

山阳县第二轮退耕还林还草落地上图数据 复核项目合同书



甲方：山阳县退耕还林还草中心（以下简称甲方）

乙方：西安鼎图信息技术有限公司（以下简称乙方）

2024年6月12日

山阳县第二轮退耕还林还草落地上图数据复核项目合同书

甲方：山阳县退耕还林还草中心（以下简称甲方）

乙方：西安鼎图信息技术有限公司（以下简称乙方）

甲方委托乙方承担山阳县第二轮退耕还林还草落地上图数据复核项目技术服务工作。经询价协商，甲乙双方就该项目内业套合比对、提取并集、补充、核减、变更图斑，修正图斑边界、完善属性信息，数据分析、数据统计、现地核实、属性复核、边界修正、结果验证等、结果汇总上报等工作等事宜，经友好协商达成一致，具体如下：

一、工程地点：

商洛市山阳县。

二、费用测算：

依照国家计委、建设部发布《工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格【2002】10号）、国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格【1999】10号）、中国林业工程建设协会《关于印发〈林业行业调查规划项目收费指导意见〉的通知》（林建协【2018】15号）；经双方询价协商决定，该项目费用总金额（含税）为：人民币贰万捌仟伍佰元整（¥28500.00元）；

如发生方案重大调整，按照变化数量同比例增加或减少。

三、完成时间：

合同签订生效后且最终设计方案确定后60个日历日内完成，因人为不可抗拒的因素影响外业工作，经甲方同意，时间可顺延。

四、双方的权利

（一）甲方：

1. 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查。

2. 甲方有权对乙方提供的服务进行定期评定。
3. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
4. 根据本合同规定, 按时向乙方支付应付服务费用。
5. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

(二) 乙方:

1. 对本合同规定委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
2. 根据本合同的规定向甲方收取费用, 并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
3. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项。
4. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导, 接受甲方的监督。
5. 国家法律、法规所规定由乙方承担的其他责任。

第五条 双方义务

(一) 甲方义务

1. 甲方负责组织质量检查验收和成果上报。
2. 甲方在协议生效后, 应及时向乙方提供该工程项目的设计图纸、矢量数据等有关技术文件, 并对其完整性、准确性负责。
3. 甲方委托设计项目或因提交的资料错误, 或所提资料作较大修改, 以致造成乙方设计需返工时, 双方除需另行协商签定补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外, 甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

(二) 乙方义务

- 乙方负责工作组织实施, 对本项目的成果质量负责。
2. 乙方负责阶段性成果和最终成果通过相关部门的验收和抽查检查。
 3. 乙方提交成果的时间和数量, 符合甲方的相关要求。
 4. 乙方在整个服务过程中严格执行安全生产的相关规定, 并对安全生产责任、事故负责。

六、合同金额结算办法:

1、合同签订后,乙方向甲方开具正式发票,金额为人民币~~158500.00元~~^{289500.00元}整(289500.00元),发票的开出者和收款人必须是乙方本身,价格、金额需与合同一致。

2、支付方式:

(1)本合同签字生效后甲方一次性支付给乙方合同总额的40%,即人民币~~63400.00元~~整(100000.00元)。

(2)乙方提交正式成果经上级验收认可后,甲方一次性支付给乙方合同剩余全部款项,即人民币~~95100.00元~~^{158500.00元}整(158500.00元)。

七、合同争议的解决方法

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的申请当地劳动仲裁解决或依法向甲方所在地人民法院起诉。

八、其他事项

1. 由于不可抗力致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。

2. 本合同一式肆份,双方各执贰份。执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充合同。补充合同与本合同具有同等效力。

3. 本合同有效期截止到乙方所提交成果经甲方验收通过之日,自动解除。

(以下无正文,仅为签章页)

甲方: 山阳县退耕还林还草中心	乙方: 西安鼎图信息技术有限公司
(盖章处)	(盖章处)
法人或委托代理人: 	法人或委托代理人: 
税号:	税号: 91610104311083202E
联系人:	联系人:
联系电话:	电话:
日期: 2024年6月12日	日期: 2024年6月12日