

略阳县2025年冬季松材线虫病
疫木除治项目(黑河镇)

施
工
合
同

采购单位：略阳县秦岭生态保护中心

中标单位：陕西万林泽泰园林绿化有限责任公司

2025年12月18日



略阳县2025年冬季松材线虫病疫木除治项目(黑河镇) 施工合同

建设单位(甲方):略阳县秦岭生态保护中心

施工单位(乙方):陕西万林泽泰园林绿化有限责任公司

为了持续推进全县林业有害生物防治工作,略阳县秦岭生态保护中心完成了略阳县2025年冬季松材线虫病疫木除治项目审批和前期采购手续,依据《合同法》及相关法律法规的规定,严格遵照略阳县2025年冬季松材线虫病疫木除治采购服务项目实施方案,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,现将项目具体施工与中标单位达成如下条款,谨望双方信守。

第一条 项目中标价

项 目 名 称	数量	单价(元)	合 计(元)
略阳县2025年冬季松材线虫病疫木除治(黑河镇)	1100株	75	82500.00
合同总金额	小写(人民币):82500.00元		
	大写(人民币):捌万贰仟伍佰元整		

合同金额包括:松材线虫病疫木除治项目包括所有病死疫木、濒死松树伐除、焚烧药物防治处理等所需人工劳务费、用工保险费、安全施工措施费、附属设施建设费、药物及施工器具费、税费等全部费用;特别约定实际结算不能高于合同金额,实际除治竣工验收合格数量低于合同数量按照实际数量和合同单价核算除治费用。

第二条 施工地点、期限

(一)施工区域：根据略阳县秦岭生态保护中心关于《略阳县2025年冬季松材线虫病疫木除治实施方案》和县林业局关于《略阳县2025年冬季松材线虫病疫木除治项目实施方案的批复》，拟除治黑河镇镇境内松材线虫病疫木。

(二)施工期限：2025年12月18日至2025年12月31日全面竣工。

第三条 措施保障

(一)乙方应具备林业有害生物防治作业资质证明，具有培训合格技术力量进行该区域疫木除治作业，配备专业的作业工具和生活保障设施。

(二)乙方需在项目现场对施工人员进行上岗前培训，内容包括：作业区松材线虫病疫木、濒死松树或其他原因致死的松树伐除、焚烧、药物防治处理等采取的技术措施和安全生产措施。

(三)甲方安排现场施工员和专业监理工程师全程负责技术施工，把握好技术关和工程进度，并现场进行安全教育和安全监管；并由技术负责人定期开展指导检查，确保工程质量合格和安全达标。

第四条 技术质量操作规范

(一)依据《松材线虫病防治技术方案(2024版)》和县林业局关于《略阳县2025年冬季松材线虫病疫木除治项目实施方案的批复》，严格落实松材线虫病除治技术规程。

(二)具体是在除治区域每个小班设置除治标识，内容包括除治地点、除治面积和株数、除治方式。对松材线虫病疫情区及其周边松林中的枯死松树(病虫木、枯立木)进行采伐的方式，包括集中除治和即死即清两种方式。疫木伐除伐桩要贴近地面切割，伐桩 ≤ 5 厘米，作业时注重保护其他幼树、幼苗；在伐桩上放置磷化铝片1—2粒，用0.1毫米厚度的塑料薄膜覆盖绑扎，绑紧后用土将塑料薄膜四周压实；伐除的疫木及直径 ≥ 1 厘米的枝丫全部集中焚烧，焚烧现场要实行全过程旁站式监管，确保用

火安全。应做到“应伐尽伐”“应治尽治”，坚决禁止疫木外运，确保作业区面积全覆盖、除治措施到位。

(三)除治前期，甲方委托第三方专业监理在作业区拍摄照片，指认确定伐除树后，乙方开展除治，除治过程中必须全程拍照留存。乙方每天的除治数量须经甲方现场代表和第三方监理人员共同签字认可方为有效，并且约定除治数量一律不能超过方案株数和合同总株数。除治全面结束后，除治质量数量由甲方代表和监理人员对各除治区域数量全面自查验收，合格后在统计表上签字认可，同时监理方要对松材线虫病(枯死松树)除治数量真实性出具认定报告。最终质量、数量以县级验收结果为准。

第五条 双方责任

(一)甲方向乙方提供除治方案，明确作业区域，做好疫木取样镜检记录；组织施工队伍岗前技术培训、现场作业安全宣传及安全生产森林防火知识培训，签订安全生产责任书，积极落实安全生产各项措施。

(二)甲方协助乙方负责协调施工区域的关系，派现场施工员全程负责技术督导，委派项目监理工程师，严把技术关、质量关和工程进度，逐块检查施工情况，现场核实除治数量。监理工程师跟班作业、全程指导监督，确保工程质量合格、安全达标。

(三)乙方依据单位资质，自行组建施工队伍，组成人员以本地有林业野外施工经验及当地脱贫户劳动力优先使用。

(四)乙方严格按照本次除治技术措施规范实施，保证作业质量合格。服从甲方、甲方委派的监理单位及上级主管部门对该除治项目实施质量的指导、业务培训、监督、检查。

(五)乙方积极向甲方报告实施工作进展情况，出现问题及时处理和解决。乙方应负责施工人员安全，必须为外业施工人员办理意外伤害团体保险，制作警示横幅和警示牌，做好作业期间安全防范，配备安全帽以及必要的防护服、安全绳、防火拖把

等防护物资，并做好安全生产及森林防火工作，一切安全事故由乙方负全责。

(六)乙方负责对除治区域内的枯死松树进行采样，要求每株枯死树取主杆，上中下三个部位为一个样。每个除治区域至少取10个合格样品，送县秦保中心森防股镜检。

第六条 竣工验收

甲方竣工验收依据松材线虫病除治技术规程和《略阳县林业项目管理办法》。乙方按照实施方案作业区域全部按照技术规范除治竣工后，经甲方工程监理和现场施工员初验合格后提出申请。甲方组织除治项目建设管理小组对整个作业区质量验收，验收方法：以实际作业区为准，每个区域认真勘察除治质量，核定实际除治株数，验收合格后，出具自查验收单，再报请县局组织县级竣工验收，验收合格，出具竣工验收资料。

第七条 项目资金结算

合同签订后5个工作日支付合同款40%。项目竣工后由乙方出具请验报告并报备除治资料，甲方组织全面初验,经过验收无误后在不超过中标总株数时,出具验收单,结算 项目中标价的60%。

第八条 双方约定

(一)双方严格按照合同约定执行，合同中有未尽事宜，双方协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如有违约，双方协商处理，协商不成提请仲裁或向所在地人民法院提起诉讼。

34999

(二) 在工程款未到账时由乙方全部垫资负责结清人工工资，甲方不负责相关后续责任，产生后续矛盾责任由乙方全面解决。

(三) 合同任一方由于受诸如洪水、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，可以予以延长，并依照惯例协商解决。

第九条 附 件

本合同壹式叁份，甲方贰份，乙方壹份，双方签字盖章后生效，法律效力同等。

 甲方：略阳县秦岭生态保护中心 (盖章)	 乙方：陕西万林洋泰园林绿化有限 责任公司(盖章)
地址：略阳县水灵路	地址：陕西省汉中市汉台区七里街道 益州路芳汀花世界一楼C-15号
电话：0916-4833420	电话：15991965555
法定代表人：晁文龙	法定代表人：王丹
项目负责人：张永伟	项目负责人：王丹
技术负责人：王继成	技术负责人：梁建军
现场施工代表：曹爱国	现场安全员：梁建军
社会信用代码：12610727MB2A10930N	账户：中国工商银行股份有限公司 汉中汉江路支行
账号：26640501040013099	账号：2606022109200073266
签约地点：县秦保中心办公室	签约地点：县秦保中心办公室
签约日期：2025年12月18日	签约日期：2025年12月18日