

陕北小杂粮交易中心配套物流仓储建设通讯 网络线路迁改工程合同

甲方：米脂县交通运输事业发展中心

乙方：榆林汇浩通建筑工程有限公司

陕北小杂粮交易中心配套物流仓储建设通讯网络线路 迁改工程合同

甲方：米脂县交通运输事业发展中心

乙方：榆林汇浩通建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经甲乙双方协商，就陕北小杂粮交易中心配套物流仓储建设通讯网络线路迁改工程事项，签订如下条款：

1、合同价款：人民币¥：114208.00元，大写：壹拾壹万肆仟贰佰零捌元。

2、工程内容：通讯网络线路迁改等工程（详见合同明细清单）。

3、工程工期15天。

3.1、开工日期：2025年7月7日。

3.2、竣工日期：2025年7月21日。

4、工程地点：米脂县十里铺。

5、承包方式：本项目承包方式为包工包料全过程承包，承包范围预算内的工程内容。

5.1、工程量如有变化，乙方向甲方提出申请，经批准后，按照米脂县政府投资建设项目工程变更管理暂行办法组织实施。

6、结算：乙方持相关手续向甲方申请付款（以结算价为准）。

6.1、付款方式：工程完工验收合格后，一次性价付清工程款。

7、质量保障：

7.1、乙方须自行组织施工，不得转包、分包。确保工程质量合格。

7.2、整个工程符合国家有关技术规范。

7.3、由于工程质量原因造成事故及经济损失均由乙方负责。

7.4、工程质保期12个月。

8、确因不可抗拒的自然因素造成工程实际情况发生变化，或因需对方案进行修改、完善、补充时，由乙方会同甲方、监理商定，用由乙方和甲方协商解决。

9、验收：

9.1、验收内容：根据结算中的工程内容。


9.2、验收标准：依据国家施工验收规范及行业标准，进行验收。

10、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向米脂县人民法院提请诉讼。

11、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。乙方要立即组织相关人员，疏散施工人员，保护工程及材料，如造成损失，甲乙协商解决。

12、安全文明施工及责任：工程施工期间内乙方负责一切安全防护及文明施工，并承担由于自身安全防护不力及其他原因造成的安全事故、经济损失和责任。

13、合同正本一式2份，甲方、乙方各执一份，本合同自双方代表签字、盖章起生效。

甲方（盖章）：米脂县交通运输事业发展中心	乙方（盖章）：榆林汇浩通建筑工程有限公司
签约代表（签字）： 	签约代表（签字）： 
甲方账户信息： 开户行：中国工商银行米脂县支行 账号：2610090909100117197 	乙方账户信息： 开户行：中国银行股份有限公司榆林东沙新区支行 账号：102505361948 
日期：2025年7月7日	日期：2025年7月7日

建筑安装工程费用报价表（表二）

工程名称：陕北小杂粮交易中心配套物流仓储建设通讯网络线路迁改工程

序号	费用名称	依据和计算方法	合计（元）	序号	费用名称	依据和计算方法	合计（元）
I	II	III	IV	I	II	III	IV
	建安工程费（含税价）	一+二+三+四	100385.29	7	夜间施工增加费	相关人工费×2.50%	
	建安工程费（除税价）	一+二+三	90437.97	8	冬季施工增加费	相关人工费×2.50%	547.59
—	直接费	(一)+(二)	72676.82	9	生产工具用具使用费	人工费×1.50%	328.55
(-)	直接工程费	1.+2.+3.+ 4.	68340.00	10	施工生产用水电蒸汽费	人工费×0%	
1.	人工费	(1) + (2)	21903.00	11	特殊地区施工增加费	总工日×0%	
(1)	技工费	技工工日×技工单价	11069.40	12	已完工程及设备保护费	按实计列	
(2)	普工费	普工工日×普工单价	10833.60	13	运土费	按实计列	
2.	材料费	(1) + (2)	45197.60	14	施工队伍调遣费	按实计列	
(1)	主要材料费	由表四	45197.60	15	大型施工机械调遣费	调遣用车运价×调遣运距×2	
(2)	辅助材料费	按实计列		二	间接费	(一)+(二)	13380.55
3.	机械使用费	由表三乙		(-)	规费	1.+2.+3.+ 4.	7379.13
4.	仪表使用费	由表三丙	1239.40	1.	工程排污费	按实计列	
(-)	措施费	1-15之和	4336.82	2.	社会保障费	人工费×28.50%	6242.36
1	文明施工费	人工费×1.50%	328.55	3.	住房公积金	人工费×4.19%	917.74
2	工地器材搬运费	人工费×3.40%	744.70	4.	危险作业意外伤害保险费	人工费×1.00%	219.03
3	工程干扰费	相关人工费×6.00%		(-)	企业管理费	人工费×27.40%	6001.42
4	工程点交、场地清理费	人工费×3.30%	722.80	三	利润	人工费×20.0%	4380.60
5	临时设施费	人工费×0.026	569.48	四	销项税额	(人工费+乙供主材费+辅材费+机械使用费+仪表使用费+措施费+甲供主材)×甲供主材增值税率	9947.32
6	工程车辆使用费	人工费×5.00%	1095.15		其中：甲供主材增值税额		5875.69

