

建设工程勘测设计合同



项目名称：留坝县留侯村狮子沟塘坝清淤加固工程

工程地点：留坝县留侯镇狮子沟牧场

证书等级：水利行业乙级 (A161015000)

发包人：留坝县水利局

承包人：汉中启翔水利水电勘察设计有限公司

签订日期：2025年7月18日



中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 监制

发包人： 留坝县水利局

承包人： 汉中启翔水利水电勘察设计有限公司

发包人委托承包人承担留坝县留侯村狮子沟塘坝清淤加固工程勘测设计工作，工程地点为留坝县留侯镇狮子沟牧场，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

第二条 勘测设计依据

2.1 发包人提交的基础资料

2.2 承包人采用的主要技术标准是：

- (1) 中华人民共和国《防洪法》、《水法》、《水土保持法》；
 - (2) 《堤防工程设计规范》（GB50286—2013）；
 - (3) 《堤防工程施工规范》（SL260—2014）；
 - (4) 《堤防工程管理设计规范》（SL/T171-2020）；
 - (5) 《堤防工程地质勘察规程》（SL188—2005）；
 - (6) 《防洪标准》（GB50201—2014）；
 - (7) 《水工挡土墙设计规范》（SL379—2007）；
 - (8) 《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44—2006）；
 - (9) 《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；
 - (10) 《中国地震动参数区划图》（GB18 3606-2015）；
 - (11) 《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328—2005）；
- 及国家其它相关规程规范。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 发包人要求

第四条 本合同项目的名称、规模、设计阶段及工作内容

项目名称：留坝县留侯村狮子沟塘坝清淤加固工程。

项目规模：工程估算总投资约 288.51 万元。

设计阶段：初步设计（实施方案）

工作内容：依据国家有关规程规范，结合该项目的实际情况，进行必要的工程测量和工程地质踏勘。对留坝县狮子沟牛奶湖应急维修工程进行勘察设计，绘制设计图纸，编制设计文件和工程概预算。

满足相关需求。

第五条 发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间

承包人与发包人双方协商解决，满足有关要求。

第六条 承包人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

《留坝县留侯村狮子沟塘坝清淤加固工程》设计文件 叁套。

第七条 费用

双方商定，本项目的勘察设计工作费用人民币大写：壹拾壹万玖仟玖佰元整（小写：¥119900 元）。

第八条 支付方式

8.1 承包人提交《留坝县留侯村狮子沟塘坝清淤加固工程》设计成果后，发包人向承包人一次性支付该项目的勘测设计费，不留尾款。

8.2 双方委托银行代付代收有关费用。

第九条 双方责任

9.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

9.2 发包人变更委托勘测设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，以致造成承包人勘测设计返工时，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。

9.3 承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘测

设计，并对提交的勘测设计文件的质量负责。

9.4 承包人对勘测设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制。否则，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交 汉中市 仲裁委员会仲裁。

第十二条 合同生效及其他

12.1 由于不可抗力因素使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.2 本合同双方签字盖章即生效，一式 肆 份，双方各 贰 份。

12.3 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

发包人名称：

留坝县水利局

法定或（委托）代表人：

开票名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户银行：

开户账号：

承包人名称：

汉中启翔水利水电勘察设计有限公司

法定或（委托）代表人：

名称：汉中启翔水利水电勘察设计有限公司

纳税人识别号：91610702MA6YP2A63F

地址：汉中市前进西路中航尚街3号楼2单元80

电话：0916-8867808

开户行：中国建设银行汉中西环路支行

账号：61050165500000000261

时 间：2025年7月28日