

# 中村派出所宿舍办公楼及院落维修改造 标准化建设项目

施  
工  
合  
同

建设单位：中村派出所

施工单位：商洛泽昌建筑工程有限公司

# 施工合同

甲方：【发包人】中村派出所

乙方：【承包人】商洛泽昌建筑工程有限公司

根据【中华人民共和国合同法】，【中华人民共和国建筑法】及有关法律  
法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，双方就山  
阳县中村派出所宿舍办公楼及院落维修改造标准化建设项  
目工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议。

## 一，工程概况：

- 1，工程名称；中村派出所宿舍办公楼及院落维修改造标准化建设  
项目。
- 2，工程地点；项目位于山阳县公安局中村派出所位于山阳县城以  
东40公里处，山阳县中村镇下湾村区域。
- 3，工程内容；(新建健身房，卫生间装修，办公室装修，大门柱  
装修，翻建踏步，门头制作，内外墙面及围墙乳胶漆，一楼东南角污  
水管道堵塞开挖复原)所有工程量，
- 4，工程承包范围；包工包料。

## 二，工期；

- 1，计划开工~~2025~~年 6月 7日，计划竣工~~2025~~年 7月 9日

三，工程质量要达到省市建筑规范要求，质量达到合格。

## 四，甲乙双方责任：

1, 已方应遵守工程建设安全生产有关管理现定, 严格按照安全标准组织施工, 承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

2, 在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时, 已方应落实安全防护措施, 施工现场要听从现场管理人员及建设方的管理。

3, 甲方负责施工现场以外发生不确定因素。

五, 合同价款: 金额大写; 壹拾伍万肆仟叁佰壹拾玖元捌角柒分,  
¥:154319.87元。

六; 工程进度与支付款;

1, 工期~~2025~~年 6 7 2025 7 9 日, 乙方无特殊原因造成工程延期, 每天扣除工程款300 元, 如发生不可抗拒或其它原因而延误, 工期可顺延,

2, 工程完工, 验收合格后15个工作日付清工程款。

3, 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准, 合同条款及其附件必须经合同当事人签章盖章,

4, 本合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分, 本合同一式二份, 均具有同等法律效力, 发包人执一份, 承包人执一份,

发包人,



法定代  
表人



法定代表大委托代

