施工组织设计

一、施工组织设计
1、项目经理部组成；
2、施工进度表或施工网络图；
3、确保工期的技术组织措施；
4、施工方案、劳动力安排情况；
5、确保工程质量技术组织措施；
6、确保安全生产技术组织措施；
7、新技术新产品新工艺新材料应用；
8、施工机械配备和材料投入计划；
[bookmark: _GoBack]9、确保文明施工措施。
