
施工组织设计及其他证明材料

一、施工组织设计

1.供应商应根据评审办法及标准自行编制

2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1 拟投入的主要施工机械设备表

2.2 劳动力计划表

2.3 计划开、竣工日期和施工进度网络图



（1）拟投入的主要施工机械设备表

序号

机械或

设备名

称

型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定功

率（KW）

生产

能力

用于施

工部位
备注

（2）劳动力计划表

单位：人

工种

按工程施工阶段投入劳动力情况

注：1.供应商应按所列格式提交劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。



（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.供应商应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的工

期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项

工程各阶段的完工日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。



二、供应商根据本项目磋商文件要求提交其他证明材料。
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