
采购包 1：汉中市南郑区中小学幼儿园电力扩容提升项目（铁

峪九年制学校）

综合评分明细表（格式）：

（3）施工进度计划:

供应商针对项目编制完善的施工进度计划，内容包含：①施工进度计

划图表：提供横道图或网络图，关键线路清晰，明确标注关键节点工

期；②进度计划保证措施：含组织保障、技术保障、资源保障等主要

保障措施；③工期保证措施：包含但不限于工期延误预警机制、校园

教学时段施工限制应对方案、不可抗力（如雨天无法正常施工）下的

赶工措施。


