
采购包 1：洋县幼儿园（公办）钢琴采购项目

综合评分明细表（格式）：

2）供货实施方案：

供应商对本项目钢琴供货实施方案进行评审，包括：1、货源组织及

供货进度计划方案：针对本项目拟采购钢琴 28 架、分散配送至洋县

各公办幼儿园的项目特点，供应商应提供详细的货源组织方案及覆盖

各园所的供货进度计划，供货周期须在合同期限内完成全部供货、安

装及调试的要求；2、质量控制措施及关键节点把控方案：针对钢琴

作为声学精密乐器的特点，供应商应提供从出厂检验、运输前复检、

到场验收、安装调试到最终交付的全流程质量控制措施，明确关键节

点的把控方案及检验标准；3、包装运输及装卸搬运方案：针对钢琴

体积大、重量重、精密乐器易损的特点，供应商应提供专用的钢琴包

装方案、专业运输方案及规范的装卸搬运操作规程，确保货品送达指

定地点；4、项目应急预案：针对钢琴采购项目中可能出现的运输损

坏、音准偏差、安装调试延期、极端天气影响、配件短缺等风险，供

应商应提供切实可行的应急预案及应对措施，明确应急响应时间及替

代方案。


