
陕西省地下水保护与监测中心石川河地下水超采治理及地下水库工程可行性研陕西省地下水保护与监测中心石川河地下水超采治理及地下水库工程可行性研

究究中标（成交）明细中标（成交）明细

受受陕西省地下水保护与监测中心陕西省地下水保护与监测中心委托，采用委托，采用进行采购进行采购石川河地下水超采治理及地下水库工程可行性研究石川河地下水超采治理及地下水库工程可行性研究（项目编码：（项目编码：GJ-2022-
03）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （石川河地下水超采治理及地下水库工程可行性研究）
1.1、中标（成交）供应商：陕西省水工程勘察规划研究院、中标（成交）供应商：陕西省水工程勘察规划研究院

1.2、中标（成交）、中标（成交）总价：总价：  6930000.00 元元
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：
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分析项目区现状年供水存在的问题，预测规划年供水缺口，并
分析解决的方法途径。开展现状地下水资源评价、回灌入渗能
力评价、地下水储水空间计算、回灌效果初步评价、拟建坝址
初步评价。分析确定近期可能的补水水源。对地下水库引调水
及调蓄的工程布置方案和投资估算进行综合比选。评估石川河
地下水超采治理及地下水库工程建设实施效果及对环境的影
响。对可研成果进行技术咨询、评审，按照意见修改完善，提

交最终成果。

满足国家相
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1.00项6,930,000.006,930,000.00
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