

开标一览表

项目编号/包号: SCIT-ZG-SX2022110007/包号: 无

序号	货物名称	制造商品牌及规格型号	数量	投标单价 (人民币元)	小计 (人民币元)	交货(完工)时间	质保期	备注
1	小间距LED全彩显示屏	青松 QH1918	22.2	15800.00	350760.00	合同签订之日起40日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后3年(质保期内含软件系统的升级、维护服务)	
2	图像拼接处理器	青松 CRN PCON600	1	19800.00	19800.00	合同签订之日起40日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后3年(质保期内含软件系统的升级、维护服务)	
3	二合一视频控制器	诺瓦 V1160	2	9800.00	19600.00	合同签订之日起40日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后3年(质保期内含软件系统的升级、维护服务)	
4	钢结构	国标定制	24	1500.00	36000.00	合同签订之日起40日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后3年(质保期内含软件系统的升级、维护服务)	
5	其他辅材	国标定制	1	5000.00	5000.00	合同签订之日起40日安装调试完毕	最终验收合格后3年(质保期内含)	

								软件系统的升级、 维护服务)	
6	技术服务	国标定制	1	15000.00	15000.00	15000.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年(质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)	
7	地砖 LED 拼接显示 屏	鑫亿光 P2.976	16	14500.00	232000.00	232000.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年(质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)	
8	LED 地砖 地托	鑫亿光 定制	1	25800.00	25800.00	25800.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年(质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)	
9	备用模组	鑫亿光 P2.976	4	1800.00	7200.00	7200.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年(质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)	
10	前维护工 具	青松 定制	2	1860.00	3720.00	3720.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年(质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)	
11	配电柜	天畅	1	7900.00	7900.00	7900.00	合同签订之日起	最终验收合格后	

			70KW					40 日安装调试完毕并交付验收	3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）	
12	包边	国标定制		16	800.00	12800.00		合同签订之日起40 日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）	
13	安装方式	国标定制		16	800.00	12800.00		合同签订之日起40 日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）	
14	大屏控制工作站	中广上洋 U-Center 4K		1	24680.00	24680.00		合同签订之日起40 日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）	
15	XR 沉浸式控制系统	中广上洋 VisionGraphics XR Controller-SW		1	81600.00	81600.00		合同签订之日起40 日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）	
16	XR 沉浸式渲染服务器	中广上洋 VisionGraphics XR STD		1	156800.00	156800.00		合同签订之日起40 日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）	

17	XR 沉浸式渲染系统	中广上洋 VisionGraphics XR STD-SW	1	196000.00	196000.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
18	全媒体交互 式三维图 文包装制 作播出服 务器	中广上洋 VisionGraphics Server PlusT	1	135600.00	135600.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
19	全媒体交互 式三维图 文播出系 统	中广上洋 VisionGraphics Server PlusT-SW	1	168000.00	168000.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
20	液晶显示 器	三星 24 寸	2	1850.00	3700.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
21	轻型摄像 机虚拟跟 踪摇臂机 器人系统	Gension/杰讯 Swallows-3VR-Z F	1	136800.00	136800.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
22	可伸缩云 台节臂杆	Gension/杰讯 定制	1	58000.00	58000.00	合同签订之日起 40 日安装调试完	最终验收合格后 3 年（质保期内含

23	(云台连接架) L型两轴虚拟跟踪云台	Gension/杰讯定制	1	86500.00	86500.00	86500.00	毕并交付验收 合同签订之日起 40日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3年(质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)
24	AI 人体识别跟拍摄像头	Gension/杰讯 AI-Blue Whale-L	1	18500.00	18500.00	18500.00	合同签订之日起 40日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3年(质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)
25	DV 镜头控制插线	Gension/杰讯 Little bee-VR	1	16500.00	16500.00	16500.00	合同签订之日起 40日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3年(质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)
26	数据连接线	Gension/杰讯 定制	1	1680.00	1680.00	1680.00	合同签订之日起 40日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3年(质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)
27	U型回转机构	Gension/杰讯 定制	1	58800.00	58800.00	58800.00	合同签订之日起 40日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3年(质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)
28	摇臂脚架	Gension/杰讯	1	16520.00	16520.00	16520.00	合同签订之日起	最终验收合格后

	三脚架脚轮	GS-D300				40 日安装调试完毕并交付验收	3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）	
29	电源适配器	Gension/杰讯定制	1	260.00	260.00	合同签订之日起40 日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）	
30	方型航空携带箱	Gension/杰讯定制	1	2880.00	2880.00	合同签订之日起40 日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）	
31	遥控面板	Gension/杰讯GS-CT-3PRO	1	43500.00	43500.00	合同签订之日起40 日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）	
32	机箱	时代奥视6800N-C2+6800N-P1	1	3600.00	3600.00	合同签订之日起40 日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）	
33	黑场同步信号	时代奥视VRG6850N	1	3200.00	3200.00	合同签订之日起40 日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）	

34	高清分配	时代奥视 HDA6801	1	3500.00	3500.00	3500.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
35	高清数字 音频嵌入 模块	时代奥视 HMX6821N	1	5200.00	5200.00	5200.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
36	高清键控	时代奥视 LDC65HD-K	1	38500.00	38500.00	38500.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
37	网络控制 模块	时代奥视 6800N-FC	1	4300.00	4300.00	4300.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
38	遥控面板	时代奥视 RCP65D-5	1	3960.00	3960.00	3960.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
39	4K 摄录一 体机	SONY PXW-Z280V	1	42000.00	42000.00	42000.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）

									维护服务)
40	广电级高清监视器	时代奥视 LMW-215-3G	1	7800.00	7800.00		合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年 (质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)	
41	SDI 转 HDMI 转换 器	视威 S-4600	1	2100.00	2100.00		合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年 (质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)	
42	监看大屏	海信 55 寸	1	4800.00	4800.00		合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年 (质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)	
43	触控一体 机大屏	欧帝 DC860HE	1	21500.00	21500.00		合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年 (质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)	
44	大屏推车	国标 定制	1	1160.00	1160.00		合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年 (质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)	
45	提词器 (含支)	泰阳人 ZG-T19ZS	1	11120.00	11120.00		合同签订之日起 40 日安装调试完	最终验收合格后 3 年 (质保期内含	

	架)						毕并交付验收	软件系统的升级、 维护服务)	
46	调音台	YAMAHA MG16XU	1	4200.00	4200.00	4200.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年 (质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)	
47	腰包式无线 麦克风风 套件	SONY UWP-D21	1	4500.00	4500.00	4500.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年 (质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)	
48	监听耳机	铁三角 ATH-M20X	1	450.00	450.00	450.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年 (质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)	
49	配音耳机	黄鹂智声 G100u	1	830.00	830.00	830.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年 (质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)	
50	通话系统	datavideo ITC-100	1	12800.00	12800.00	12800.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年 (质保期内含 软件系统的升级、 维护服务)	
51	思政场景	中广上洋	1	88000.00	88000.00	88000.00	合同签订之日起	最终验收合格后	

	设计	订制					40 日安装调试完毕并交付验收	3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）
52	教学实训 场景设计	中广上洋 订制	1	95000.00	95000.00		合同签订之日起 40 日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）
53	社会服务 场景设计	中广上洋 订制	1	108000.00	108000.00		合同签订之日起 40 日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）
54	XR 灯光系 统	凡赛 定制	1	128000.00	128000.00		合同签订之日起 40 日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）
55	无线麦克 风	索尼 UWP-D21	3	4500.00	13500.00		合同签订之日起 40 日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）
56	无线麦克 风（一拖 二）	RODE 罗德 wireless go II	3	2750.00	8250.00		合同签订之日起 40 日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）

57	导播直播一体机	云犀 MAXPRO32	1	22000.00	22000.00	22000.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
58	补光灯	神牛 SL60W	1	2750.00	2750.00	2750.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
59	室内闪光灯	神牛闪客 QT-1200W III 三 代闪光灯	1	16800.00	16800.00	16800.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
60	抠像用绿色背景布	国标 定制	1	3000.00	3000.00	3000.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
61	5D4 相机 电池	佳能 LP-E6NH	10	880.00	880.00	8800.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
62	闪迪相机 卡 4K 高 清 SD 卡	闪迪 SDSDXXY	30	420.00	420.00	12600.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）

63	无人机存储卡	闪迪 SDSQXA1-128G-Z N6MA	10	280.00	2800.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
64	硬盘（磁 盘）阵列 柜	绿联 30788	1	2300.00	2300.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
65	台式机 机械硬盘	希捷(Seagate) ST2000DM008	5	450.00	2250.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
66	无线上网 卡	JDRead JDReadMF788	2	260.00	520.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
67	镜头	佳能 EF 24-70mm F2.8 二代镜头	2	16000.00	32000.00	合同签订之日起 40 日安装调试完 毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含 软件系统的升级、 维护服务）
68	镜头	佳能 (Canon) EF 70-70-200mm	1	18800.00	18800.00	合同签订之日起 40 日安装调试完	最终验收合格后 3 年（质保期内含

75	设备调试、系统集成	定制	定制				40 日安装调试完毕并交付验收	3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）
		国标定制	1	289410.00	289410.00		合同签订之日起 40 日安装调试完毕并交付验收	最终验收合格后 3 年（质保期内含软件系统的升级、维护服务）
投标总价（人民币） 小写： <u>349.78</u> 万元 大写： <u>叁佰肆拾玖万柒仟捌佰元整</u>								

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备（配件、辅材、布线）及运输、人工费用、保险、代理服务、安装调试、培训、税费等完成本项目所需的一切费用。

2、“开标一览表”除了单独密封递交外，投标文件（正副本）也应当提供。

3、如是进口设备，须在表格中标明“进口产品”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

投标人名称：陕西启越实业有限公司（单位公章）
 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
 日期：2022 年 12 月 15 日

