
西安半坡博物馆西安半坡遗址公园（博物馆围墙和新发现窑址）一期规划方案设西安半坡博物馆西安半坡遗址公园（博物馆围墙和新发现窑址）一期规划方案设

计项目计项目中标（成交）明细中标（成交）明细

受受西安半坡博物馆西安半坡博物馆委托，采用委托，采用进行采购进行采购西安半坡遗址公园（博物馆围墙和新发现窑址）一期规划方案设计项目西安半坡遗址公园（博物馆围墙和新发现窑址）一期规划方案设计项目（项目编码：（项目编码：QR-
ZC-2022061）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （西安半坡遗址公园（博物馆围墙和新发现窑址）一期规划方案设计项目）
1.1、中标（成交）供应商：陕西省文化遗产研究院、中标（成交）供应商：陕西省文化遗产研究院

1.2、中标（成交）、中标（成交）总价：总价：  299000.00 元元
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：
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工
程
设
计
服
务

西安半坡遗址公园
（博物馆围墙和新
发现窑址）一期规
划方案设计

符合竞争
性磋商文
件及采购
人要求。

符合国家和
行业制定的
相应的标准
和规范。

自合同签订之日起，直至西安半坡遗
址公园（博物馆围墙和新发现窑址）
一期规划方案设计经西安市文物部门

上会之日止。

符合国家和
行业制定的
相应的标准
和规范。

1.00项299,000.00299,000.00
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