
西安市长安区五台街道办事处西安市长安区五台街道新型农村社区后续安置房建西安市长安区五台街道办事处西安市长安区五台街道新型农村社区后续安置房建

设项目监理及造价咨询设项目监理及造价咨询中标（成交）明细中标（成交）明细

受受西安市长安区五台街道办事处西安市长安区五台街道办事处委托，采用委托，采用进行采购进行采购西安市长安区五台街道新型农村社区后续安置房建设项目监理及造价咨西安市长安区五台街道新型农村社区后续安置房建设项目监理及造价咨

询询（项目编码：（项目编码：HXGJXM2022-ZC-CS1028）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （西安市长安区五台街道新型农村社区后续安置房建设项目监理及造价咨询）
1.1、中标（成交）供应商：全咨工程管理咨询有限公司、中标（成交）供应商：全咨工程管理咨询有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）总价：总价：  388000.00 元元
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：

服务类服务类

序序
号号

品品
目目
名名
称称

标标
的的
名名
称称

服务范围服务范围

服服
务务
要要
求求

服务时间服务时间 服务标准服务标准 数量数量

计计
量量
单单
位位

单价单价(元元) 总价总价(元元)

1

工
程
项
目
管
理
服
务

监
理
及
造
价
咨
询

长安区五台街道新型农村社区后续
安置房建设项目，建设三层及二层
安置房32户，总建筑面积

3776.32平方米，另外完成相应道
路、绿化及室外照明工程配套。根
据工程建设概算，进行工程监理及

全过程造价服务。
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理
及
造
价
咨
询

监理工期：自合同签
订之日起至本项目完
成竣工验收、缺陷服
务期满止； 造价工
期：自合同签订之日
起至本项目竣工验
收、结算审计止。

（1）质量、进度、造价、安全
控制； （2）合同、信息管理；
（3）协调内外部关系。 （4）
本项目全过程工程造价咨询、进
度控制、工程施工阶段监理相关
服务、档案资料管理及保修期内

的管理等。

1.00项388,000.00388,000.00
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