
铜川市印台区住房和城乡建设局县域城乡生活垃圾收运处置体系规划（铜川市印台区住房和城乡建设局县域城乡生活垃圾收运处置体系规划（2022-
2035年）编制年）编制中标（成交）明细中标（成交）明细

受受铜川市印台区住房和城乡建设局铜川市印台区住房和城乡建设局委托，采用委托，采用进行采购进行采购县域城乡生活垃圾收运处置体系规划（县域城乡生活垃圾收运处置体系规划（2022-2035年）编制年）编制（项目编（项目编

码：码：ZXZB-CG2023-124）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （县域城乡生活垃圾收运处置体系规划（2022-2035年）编制）
1.1、中标（成交）供应商：陕西雨谷鑫勘测设计有限公司、中标（成交）供应商：陕西雨谷鑫勘测设计有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）总价：总价：  326000.00 元元
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：

服务类服务类

序序
号号
品目品目
名称名称

标的名称标的名称 服务范围服务范围 服务要求服务要求 服务时间服务时间 服务标准服务标准 数量数量

计计
量量
单单
位位

单价单价(元元) 总价总价(元元)

1

区域
规划
和设
计服
务

县域城乡生活
垃圾收运处置
体系规划

（2022-2035
年）编制

按照政策文件与标
准规范要求，完成
《县域城乡生活垃
圾收运处置体系规
划》编制。

按照政策文件与标
准规范要求，完成
《县域城乡生活垃
圾收运处置体系规
划》编制。

签订合同后
45 个日历
日内完成并
移交成果文
件。

按照政策文件与标准规范
要求，完成《县域城乡生
活垃圾收运处置体系规
划》编制，经同级人民政

府审查通过。

1.00项326,000.00326,000.00
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