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1、 项目名称：酒房河山洪沟治理工程实施方案编制
2、 项目编号：DF(2022)-BJDF-CG012
3、 采购内容及要求：对酒房河山洪沟治理工程进行实施方案编制，1项。
四、技术要求：1.本项目的设计过程和成果必须符合现行最新国家强制性技术标准要求以及其他国家、省市或行业的相关技术标准、规范开展项目实施方案编制。编制方案需达到设计出图要求。方案编制、设计图纸可用于直接施工。
2、设计成果必须通过上级主管部门的审查。
五、项目概况：
   麟游县酒房河山洪沟治理工程属于公益性建设项目，位于酒房镇，属达溪河右岸一级支流。位于麟游县酒房镇麻夫村、闹林村、大庄村及花花庙村酒房河河道。近年来，项目河段因山洪灾害频发和堤岸防洪体系不健全，河岸冲刷侧蚀严重，多处岸坎坍塌，局部路基空蚀、路面塌陷，沿岸耕地、房屋及道路等设施受损较重。存在问题： 
a.防洪体系不完善，没有形成完善的防洪安全保护区。 
b.项目区河道比降大、河床质以推移质为主，在发生洪水时，易造成河道岸坎的塌岸，侧蚀严重，对两岸人民的生命财产有较大影响。 
c.现状河道的安全泄量较小。
从拟建设河段的治理现状及存在问题来看，酒房河洪水对沿河两岸群众的威胁很大，受洪水影响，现有岸坎崩塌，沿河道路冲毁，蔬菜基地被洪水淹没，造成群众生命财产损失，区域防洪安全得不到保障。对麟游县酒房河山洪沟进行治理，是完善该区域防洪体系，改善区域环境，保护人民生命财产安全的需要。 
 经现场查勘，按照岸线布置原则，酒房河山洪沟治理工程建设内容主要为新修护岸及清淤。新建浆砌石护岸 5km，并进行沟道疏浚 5km。以防洪保安为重点，通过修建护岸工程，并充分考虑工程现状与区域发展，最大限度的保护沿岸人民群众生命安全和财产安全。通过山洪沟治理，完善区域防洪体系，保护沿河酒房镇居民的生命财产安全，保护农田，减少山洪灾害。 
六、采购限价：最高限价费率为5%，各供应商的响应费率不得高于采购限价，否则否决其投标。
七、报价方式：本项目报价方式为费率报价。
八、商务要求：
服务期：60日历天（签订合同后60日历天内完成全部设计并交付设计成果含图纸）。
质量要求：质量符合国家、行业规定及磋商文件相关要求。
九、合同结算方式：
据实结算，成交人的最终结算价为：以初步设计批复的工程建安费（不含设备费）为计算基数乘以成交人的最终成交费率。


