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	礼泉县农业农村局礼泉县2022年烽火镇高标准农田建设项目中标（成交）明细
	一、合同包1 （施工Ⅰ标段）
	二、合同包2 （施工Ⅱ标段）
	三、合同包3 （施工Ⅲ标段）
	四、合同包4 （施工Ⅳ标段）
	礼泉县农业农村局礼泉县2022年烽火镇高标准农田建设项目中标（成交）明细   受礼泉县农业农村局委托，采用进行采购礼泉县2022年烽火镇高标准农田建设项目（项目编码：lcgh-22-44）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下： 一、合同包1 （施工Ⅰ标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西金磊园林景观建设有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1482534.90 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	灌溉排水工程施工	土壤改良（东风村、王堡村、跃马村、王相村、新城村、兴隆村、崖底村），灌溉（王堡村、跃马村、王相村、新城村）的施工	工程量清单全部内容	合同签订后90日历天内完工	李丹	水利水电工程专业二级建造师注册证书：陕261181908032；安全生产考核合格证书：陕水安 B（2021）00711；	1.00	项	1,482,534.90	1,482,534.90    二、合同包2 （施工Ⅱ标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西荣赛建设有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1130744.67 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	灌溉排水工程施工	新打机井（王堡村、跃马村）的施工	工程量清单全部内容	合同签订后90日历天内完工	郝兰兰	水利水电工程专业二级建造师注册证书：陕261212141619；安全生产考核合格证书：陕水安B（2021）01069；	1.00	项	1,130,744.67	1,130,744.67    三、合同包3 （施工Ⅲ标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西迅途建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1165314.18 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	灌溉排水工程施工	新打机井（王相村、新城村）的施工	工程量清单全部内容	合同签订后90日历天内完工	陈梦莹	水利水电工程专业二级建造师注册证书：陕261191914320；安全生产考核合格证书：陕水安 B（2020）01041；	1.00	项	1,165,314.18	1,165,314.18    四、合同包4 （施工Ⅳ标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西顺天水利水电工程有限责任公司 1.2、中标（成交）总价： 1496537.95 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	灌溉排水工程施工	新修泥结石路（东风村、跃马村、崖底村）；栽植国槐（东风村）的施工	工程量清单全部内容	合同签订后90日历天内完工	冯生胜	冯生胜市政公用工程专业二级建造师注册证书： 陕261151676480；安全生产考核合格证书：陕建安B（2017）0018364；	1.00	项	1,496,537.95	1,496,537.95    五、合同包5 （施工Ⅴ标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西华景源实业集团有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1487818.26 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	灌溉排水工程施工	新修泥结石路（王堡村、王相村）；栽植国槐（王堡村）的施工	工程量清单全部内容	合同签订后90日历天内完工	曹敏	市政公用工程专业二级建造师注册证书：陕261151667187；安全生产考核合格证书：陕建安 B（2016）0012858；	1.00	项	1,487,818.26	1,487,818.26    六、合同包6 （施工Ⅵ标段） 1.1、中标（成交）供应商：秦勋伟业建设有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1498948.75 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	灌溉排水工程施工	新修泥结石路（新城村、兴隆村）的施工	工程量清单全部内容	合同签订后90日历天内完工	王晓飞	市政公用工程专业二级建造师注册证书：陕261111336402；安全生产考核合格证书：陕建安 B（2017）0012689；	1.00	项	1,498,948.75	1,498,948.75    七、合同包7 （施工Ⅶ标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西江涵实业有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1947236.68 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	灌溉排水工程施工	改造渠道（新城村、东风村、王堡村、跃马村、崖底村）的施工	工程量清单全部内容	合同签订后90日历天内完工	党腾	水利水电工程专业二级建造师注册证书：陕261171806682；安全生产考核合格证书：陕水安 B(2020)00159；	1.00	项	1,947,236.68	1,947,236.68    八、合同包8 （监理标段） 1.1、中标（成交）供应商：中赞国际项目管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 159880.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	灌溉排水工程施工	礼泉县2022年烽火镇高标准农田建设项目施工全过程监理	礼泉县2022年烽火镇高标准农田建设项目施工全过程监理	合同签订后直至项目验收合格之日止	李顺喜	国家级注册监理工程师：00716338；	1.00	项	159,880.00	159,880.00

	五、合同包5 （施工Ⅴ标段）
	六、合同包6 （施工Ⅵ标段）
	七、合同包7 （施工Ⅶ标段）
	八、合同包8 （监理标段）


