

# 潼关县林业局潼关县2023年沿黄防护林提质增效和高质量发展工程中标（成交）明细

受潼关县林业局委托，采用进行采购潼关县2023年沿黄防护林提质增效和高质量发展工程（项目编码：**ZX-ZC-TG-2023-058**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（潼关县2023年沿黄防护林提质增效和高质量发展工程人工造林一标包）

**1.1、** 中标（成交）供应商：陕西英慧建设工程有限公司

**1.2、** 中标（成交）总价：**2078752.00** 元

**1.3、** 中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	园林绿化工程施工	潼关县2023年沿黄防护林提质增效和高质量发展工程人工造林一标包	人工造林涉及城关镇南营村作业区（1-6小班），三河村作业区（1、3、4小班），作业面积1040亩。	180日历天	孙娟	园林工程师	1.00	项	2,078,752.00	2,078,752.00

## 二、合同包2（潼关县2023年沿黄防护林提质增效和高质量发展工程人工造林二标包）

**1.1、** 中标（成交）供应商：陕西千载盛建设工程有限公司

**1.2、** 中标（成交）总价：**1978831.80** 元

**1.3、** 中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	园林绿化工程施工	潼关县2023年沿黄防护林提质增效和高质量发展工程人工造林二标包	人工造林涉及城关镇段名村作业区（1-4小班），北营村作业区（1-2小班），作业面积990亩。	180日历天	郑晓丹	园林绿化工师	1.00	项	1,978,831.80	1,978,831.80

## 三、合同包3（潼关县2023年沿黄防护林提质增效和高质量发展工程人工造林三标包）

**1.1、** 中标（成交）供应商：陕西天久建筑科技有限公司

**1.2、** 中标（成交）总价：**1939030.00** 元

**1.3、** 中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	园林绿化工程施工	潼关县2023年沿黄防护林提质增效和高质量发展工程人工造林三标包	人工造林涉及城关镇张尧村作业区（1-5小班），三河村作业区（2小班），作业面积970亩。	180日历天	全永刚	园林绿化高级工程师	1.00	项	1,939,030.00	1,939,030.00

## 四、合同包4（潼关县2023年沿黄防护林提质增效和高质量发展工程森林抚育四标包）

**1.1、** 中标（成交）供应商：陕西艾奕克建设工程有限公司

**1.2、** 中标（成交）总价：**999071.00** 元

**1.3、** 中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	园林绿化工程施工	潼关县2023年沿黄防护林提质增效和高质量发展工程森林抚育四标	实施地点为城关镇管南村作业区。三堡村作业区、税南区作业区、五虎张村作业区、秦东镇金盆村作业区、南刘村作业区、四知村作业区、西廄村作业区、苏家村作业区、共计2个镇9个作业区40个小班，作业面积3700亩。	180日历天	郭玉涛	园林绿化工师	1.00	项	999,071.00	999,071.00