

白水县农业农村局白水县畜禽粪污资源化利用整县推进项目中标（成交）明细

受白水县农业农村局委托，采用进行采购白水县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（项目编码：**ZXZB-2023-7**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（白水县畜禽粪污资源化利用整县推进项目施工（一标段））

1.1、 中标（成交）供应商：陕西璟耀建设工程有限公司

1.2、 中标（成交）总价：**2334391.08** 元

1.3、 中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 总价(元) |
|----|--------|-----------------------|-----------------------|-------|------|-------------------|------|------|--------------|--------------|
| 1 | 其他专业施工 | 28个规范化养殖场土建一标段（2022年） | 28个规模化养殖场土建一标段（2022年） | 60日历天 | 朱涛涛 | 陕 261161793767 | 1.00 | 项 | 2,334,391.08 | 2,334,391.08 |

二、合同包2（白水县畜禽粪污资源化利用整县推进项目施工（二标段））

1.1、 中标（成交）供应商：陕西通瑞建设工程有限公司

1.2、 中标（成交）总价：**2350268.90** 元

1.3、 中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 总价(元) |
|----|--------|-----------------------|-----------------------|-------|------|-------------------|------|------|--------------|--------------|
| 1 | 其他专业施工 | 28个规范化养殖场土建二标段（2022年） | 28个规模化养殖场土建二标段（2022年） | 60日历天 | 曾现锦 | 陕 261071449423 | 1.00 | 项 | 2,350,268.90 | 2,350,268.90 |

三、合同包3（白水县畜禽粪污资源化利用整县推进项目施工（三标段））

1.1、 中标（成交）供应商：陕西信达建设有限公司

1.2、 中标（成交）总价：**2220941.65** 元

1.3、 中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 总价(元) |
|----|--------|-----------------------|-----------------------|-------|------|--------|------|------|--------------|--------------|
| 1 | 其他专业施工 | 28个规范化养殖场设备一标段（2022年） | 28个规模化养殖场设备一标段（2022年） | 60日历天 | 无 | / | 1.00 | 批 | 2,220,941.65 | 2,220,941.65 |

四、合同包4（白水县畜禽粪污资源化利用整县推进项目施工（四标段））

1.1、 中标（成交）供应商：陕西同锦建筑工程有限公司

1.2、 中标（成交）总价：**2181059.33** 元

1.3、 中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 总价(元) |
|----|--------|-----------------------|-----------------------|-------|------|--------|------|------|--------------|--------------|
| 1 | 其他专业施工 | 28个规范化养殖场设备二标段（2022年） | 28个规模化养殖场设备二标段（2022年） | 60日历天 | 无 | / | 1.00 | 批 | 2,181,059.33 | 2,181,059.33 |

五、合同包5（白水县畜禽粪污资源化利用整县推进项目施工（五标段））

1.1、中标（成交）供应商：陕西秦川建筑工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：**2668660.73**元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 总价(元) |
|----|--------|--------------------|---------------------|-------|------|-------------------|------|------|--------------|--------------|
| 1 | 其他专业施工 | 牧原2022年及2023年项目一标段 | 牧原2022年及2023年项目一标段； | 60日历天 | 闫刚 | 陕 261081015332 | 1.00 | 批 | 2,668,660.73 | 2,668,660.73 |

六、合同包6（白水县畜禽粪污资源化利用整县推进项目施工（六标段））

1.1、中标（成交）供应商：渭南明格建设工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：**2761728.59**元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 总价(元) |
|----|--------|--------------------|---------------------|-------|------|-------------------|------|------|--------------|--------------|
| 1 | 其他专业施工 | 牧原2022年及2023年项目二标段 | 牧原2022年及2023年项目二标段； | 60日历天 | 李莎莎 | 陕 261202133589 | 1.00 | 批 | 2,761,728.59 | 2,761,728.59 |

七、合同包7（白水县畜禽粪污资源化利用整县推进项目施工（七标段））

1.1、中标（成交）供应商：陕西勇捷建设工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：**2895321.84**元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 总价(元) |
|----|--------|--------------------|---------------------|-------|------|-------------------|------|------|--------------|--------------|
| 1 | 其他专业施工 | 牧原2022年及2023年项目三标段 | 牧原2022年及2023年项目三标段； | 60日历天 | 奚计平 | 陕 261970913512 | 1.00 | 批 | 2,895,321.84 | 2,895,321.84 |

八、合同包8（白水县畜禽粪污资源化利用整县推进项目施工（八标段））

1.1、中标（成交）供应商：渭南市瑞佳建设有限公司

1.2、中标（成交）总价：**1796331.92**元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 总价(元) |
|----|--------|--|---|-------------------|------|-------------------|------|------|--------------|--------------|
| 1 | 其他专业施工 | 陕西谷佳现代有机农业科技有 限公司粪污中心及带动适度规 模养殖场（户）2022年标段 | 陕西谷佳现代有机农业科技有 限公司粪污中心及带动适度规模 养殖场（户）2022年标段； | 60 日 历 天 | 张青 | 陕 261212247757 | 1.00 | 批 | 1,796,331.92 | 1,796,331.92 |

九、合同包9（白水县畜禽粪污资源化利用整县推进项目施工（九标段））

1.1、中标（成交）供应商：陕西景科建筑工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：2434492.34 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 总价(元) |
|----|--------|---|--|-------|------|-------------------|------|------|--------------|--------------|
| 1 | 其他专业施工 | 白水县圣鹏现代农业有限责任公司粪污中心及带动适度规模养殖场（户）2022年标段 | 白水县圣鹏现代农业有限责任公司粪污中心及带动适度规模养殖场（户）2022年标段； | 60日历天 | 王珊 | 陕 261202128080 | 1.00 | 批 | 2,434,492.34 | 2,434,492.34 |

一十、合同包10（白水县畜禽粪污资源化利用整县推进项目施工（十标段））

1.1、中标（成交）供应商：西安展美建筑工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：1983133.24 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 总价(元) |
|----|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------|------|-------------------|------|------|--------------|--------------|
| 1 | 其他专业施工 | 白水县兴华果蔬有限公司粪污中心及带动适度规模养殖场（户）2022年标段 | 白水县兴华果蔬有限公司粪污中心及带动适度规模养殖场（户）2022年标段； | 60日历天 | 李乐乐 | 陕 261202130437 | 1.00 | 批 | 1,983,133.24 | 1,983,133.24 |

一十一、合同包11（白水县畜禽粪污资源化利用整县推进项目施工（十一标段））

1.1、中标（成交）供应商：陕西博泽建安建设有限公司

1.2、中标（成交）总价：1014865.07 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 总价(元) |
|----|--------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|------|--------|------|------|--------------|--------------|
| 1 | 其他专业施工 | 陕西谷佳现代有机农业科技有 限公司粪污中心2023年标段 | 陕西谷佳现代有机农业科技有 限公司粪污中心2023年标段； | 60日 历天 | 无 | / | 1.00 | 批 | 1,014,865.07 | 1,014,865.07 |

一十二、合同包12（白水县畜禽粪污资源化利用整县推进项目施工（十二标段））

1.1、中标（成交）供应商：白水恒达物资贸易有限公司

1.2、中标（成交）总价：1283286.43 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 总价(元) |
|----|--------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|------|--------|------|------|--------------|--------------|
| 1 | 其他专业施工 | 白水县圣鹏现代农业有限责任 公司粪污中心2023年标段 | 白水县圣鹏现代农业有限责任公 司粪污中心2023年标段； | 60日 历天 | 无 | / | 1.00 | 批 | 1,283,286.43 | 1,283,286.43 |

一十三、合同包13（白水县畜禽粪污资源化利用整县推进项目施工（十三标段））

1.1、中标（成交）供应商：陕西中成雅博建设工程有限公司

1.2、中标（成交）总价： 976259.93 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 总价(元) |
|----|--------|------------------------|-------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------|------------|
| 1 | 其他专业施工 | 白水县兴华果蔬有限公司粪污中心2023年标段 | 白水县兴华果蔬有限公司粪污中心2023年标段； | 6日历天 | 高彦斐 | 陕 261171807991 | 1.00 | 批 | 976,259.93 | 976,259.93 |