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	白水县农业农村局白水县2023年高标准农田建设项目（新建）中标（成交）明细
	一、合同包1 （施工一标段）
	二、合同包2 （施工二标段）
	三、合同包3 （施工三标段）
	四、合同包4 （施工四标段）
	五、合同包5 （施工五标段）
	六、合同包6 （施工六标段）
	七、合同包7 （施工七标段）
	八、合同包8 （施工八标段）
	九、合同包9 （施工九标段）
	一十、合同包10 （施工十标段）
	一十一、合同包11 （施工十一标段）
	一十二、合同包12 （施工十二标段）
	一十三、合同包13 （施工十三标段）
	一十四、合同包14 （施工十四标段）
	一十五、合同包15 （施工十五标段）
	白水县农业农村局白水县2023年高标准农田建设项目（新建）中标（成交）明细   受白水县农业农村局委托，采用进行采购白水县2023年高标准农田建设项目（新建）（项目编码：HZJZS2023-0092-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下： 一、合同包1 （施工一标段） 1.1、中标（成交）供应商：西安方田实业有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2010052.96 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 城关街道办白堡村渠道工程、其他工程、雷牙村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后 365天内完成	李红飞	陕261222263080	1.00	批	2,010,052.96	2,010,052.96    二、合同包2 （施工二标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西恒建天成建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2422909.01 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 城关街道办白堡村田间道路、杜康镇张王庄村田间道路、其他工程、张家塬土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后 365天内完成	张俊	陕261212146075	1.00	批	2,422,909.01	2,422,909.01    三、合同包3 （施工三标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西鸿鼎业建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2402979.55 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 西固镇中文化村4米宽砼道路（机耕路）、中文化村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后 365天内完成	周翔	陕261161796355	1.00	批	2,402,979.55	2,402,979.55    四、合同包4 （施工四标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西新雄力实业有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1993636.87 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 杜康镇张王庄村水源工程、输水管道工程、唐寨村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后 365天内完成	孙甜	陕261181903737	1.00	批	1,993,636.87	1,993,636.87    五、合同包5 （施工五标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西通瑞建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2076136.69 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 杜康镇张家塬村水源工程、输水管道工程、百草村土壤改良及地力培肥。	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	鲁雪萍	陕261212248239	1.00	批	2,076,136.69	2,076,136.69    六、合同包6 （施工六标段） 1.1、中标（成交）供应商：渭南明格建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2039919.28 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 杜康镇张家源村田块整治、田间道路工程、其他工程、唐寨村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后 365天内完成	王鑫	陕261161790426	1.00	批	2,039,919.28	2,039,919.28    七、合同包7 （施工七标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西星元建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2052554.72 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 史官镇尧科村输水管道工程、田间道路工程、其他工程、田家洼村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	马继宁	陕261121341359	1.00	批	2,052,554.72	2,052,554.72    八、合同包8 （施工八标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西池阳甲邑建设工程有限责任公司 1.2、中标（成交）总价： 2008114.58 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 史官镇首居村输水管道工程、渠道工程拆除、田间道路工程、其他工程、云门村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	李慧	陕261111231934	1.00	批	2,008,114.58	2,008,114.58    九、合同包9 （施工九标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西中景大兴建设有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2015793.18 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 北塬镇贺家塬村输水管道工程、贺家塬村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	左小花	陕261151666561	1.00	批	2,015,793.18	2,015,793.18    一十、合同包10 （施工十标段） 1.1、中标（成交）供应商：枫港建设有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1015112.32 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 北塬镇贺家塬村田间道路工程、其他工程、贺家塬村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	王鑫	陕261171810442	1.00	批	1,015,112.32	1,015,112.32    一十一、合同包11 （施工十一标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西雷翔新材料科技有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2010710.72 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 史官镇武庄村渠道工程新建、其他工程标识牌（20×24cmm釉面瓷砖）公告牌、尧禾镇百草村水源工程、输水管道工程、排水渠道工程、其他工程标识牌（20×24cmm釉面瓷砖）公告牌、土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	雷海	陕261141553939	1.00	批	2,010,710.72	2,010,710.72    一十二、合同包12 （施工十二标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西恒业万昌建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2085825.24 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 西固镇中文化村水源工程、输水管道工程、3米宽砼道路（机耕路）、雷牙村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	王鹏程	陕261141560778	1.00	批	2,085,825.24	2,085,825.24    一十三、合同包13 （施工十三标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西皓瑞通建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2017619.06 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 西固镇中文化村渠道工程、田块整治工程、3.5米宽泥结石道路（生产路）、其他工程、中文化村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	李百全	陕261202140220	1.00	批	2,017,619.06	2,017,619.06    一十四、合同包14 （施工十四标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西永宏盛建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2030341.70 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 雷牙镇雷牙村输水管道工程、其他工程、张王庄村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	张涛	陕261171801843	1.00	批	2,030,341.70	2,030,341.70    一十五、合同包15 （施工十五标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西盛龙天赋建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2406955.53 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 雷牙镇徐和卓村输水管道工程、武庄村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	郭宁军	陕261131449996	1.00	批	2,406,955.53	2,406,955.53    一十六、合同包16 （施工十六标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西永洁建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2406662.17 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 雷牙镇徐和卓村输水管道工程、渠道工程、其他工程、武庄村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	陈明宇	陕261171805141	1.00	批	2,406,662.17	2,406,662.17    一十七、合同包17 （施工十七标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西中坤源建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2008989.66 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 雷牙镇北乾村水源工程、输水管道工程、其他工程、首居村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	衡平祥	陕261192021223	1.00	批	2,008,989.66	2,008,989.66    一十八、合同包18 （施工十八标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西聚亿顺建设有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1988800.65 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 林皋镇云门村输水管道工程、其他工程、尧禾镇田家洼村水源工程、输水管道工程、其他工程、徐和卓土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	文阿静	陕261202129952	1.00	批	1,988,800.65	1,988,800.65    一十九、合同包19 （施工十九标段） 1.1、中标（成交）供应商：西安秦嵘建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2046005.01 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 尧禾镇唐寨村输水管道工程、田间道路工程、其他工程、白堡村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	赵元琼	陕261222266382	1.00	批	2,046,005.01	2,046,005.01    二十、合同包20 （施工二十标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西璟耀建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2006835.99 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 尧禾镇水苏村田间道路工程、水苏村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	朱涛涛	陕261161793767	1.00	批	2,006,835.99	2,006,835.99    二十一、合同包21 （施工二十一标段） 1.1、中标（成交）供应商：国祥建设有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1012218.03 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 尧禾镇水苏村其他工程、水源工程、水苏村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	李文凯	陕261161806034	1.00	批	1,012,218.03	1,012,218.03    二十二、合同包22 （施工二十二标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西莱泰建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2414900.20 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 尧禾镇水苏村输水管道工程、张家塬土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	徐志方	陕261081014628	1.00	批	2,414,900.20	2,414,900.20    二十三、合同包23 （施工二十三标段） 1.1、中标（成交）供应商：垂天建设集团有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2426656.30 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 林皋镇云门村田间道路工程、史官镇丰乐村田间道路工程、张家塬村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	徐宁	陕261151678525	1.00	批	2,426,656.30	2,426,656.30    二十四、合同包24 （施工二十四标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西万正水利水电工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2441260.90 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 林皋镇古槐村水源工程、输水管道工程、田块整治、田间道路工程、其他工程、林皋镇可仙村田间道路工程、其他工程、可仙村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	王苗苗	陕261202133945	1.00	批	2,441,260.90	2,441,260.90    二十五、合同包25 （施工二十五标段） 1.1、中标（成交）供应商：渭南市瑞佳建设有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2063702.70 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 林皋镇郭畔村田间道路工程、其他工程、故现村、郭畔村、段塬村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	寇晓武	陕261121452489	1.00	批	2,063,702.70	2,063,702.70    二十六、合同包26 （施工二十六标段） 1.1、中标（成交）供应商：朝扬建设集团有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1056360.89 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 林皋镇段塬村田间道路工程、其他工程、白姚村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	李光耀	陕261151675121	1.00	批	1,056,360.89	1,056,360.89    二十七、合同包27 （施工二十七标段） 1.1、中标（成交）供应商：万辰建设有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2036363.98 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 林皋镇白姚村田间道路工程、其他工程、白姚村土壤改良及地力培肥	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	刘妮	陕261202128491	1.00	批	2,036,363.98	2,036,363.98    二十八、合同包28 （土壤改良一标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西佳尔沃农业科技有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1036800.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 北塬镇北塬村土壤改良	招标文件及采购内容包含的全部范围	自合同签订之日起 90 日历天内完成（交货期）	/	/	1.00	项	1,036,800.00	1,036,800.00    二十九、合同包29 （土壤改良二标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西博鳌农业有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1015210.80 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 西固镇龙山村、尧禾镇阿西村土壤改良	招标文件及采购内容包含的全部范围	自合同签订之日起 90 日历天内完成（交货期）	/	/	1.00	项	1,015,210.80	1,015,210.80    三十、合同包30 （土壤改良三标段） 1.1、中标（成交）供应商：常州市宏宝生物科技有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1450000.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 史官镇丰乐村、北塬镇顺孝村土壤改良	招标文件及采购内容包含的全部范围	自合同签订之日起 90 日历天内完成（交货期）	/	/	1.00	项	1,450,000.00	1,450,000.00    三十一、合同包31 （土壤改良四标段） 1.1、中标（成交）供应商：渭南上德欣生物科技有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1485550.80 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 城关街道办冯雷村、雷牙镇先进村、史官镇丰乐村土壤改良	招标文件及采购内容包含的全部范围	自合同签订之日起 90 日历天内完成（交货期）	/	/	1.00	项	1,485,550.80	1,485,550.80    三十二、合同包32 （土壤改良五标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西同腾生物科技有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1526364.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 雷牙镇北井头村、史官镇洞耳村、尧禾镇汉寨村土壤改良	招标文件及采购内容包含的全部范围	自合同签订之日起 90 日历天内完成（交货期）	/	/	1.00	项	1,526,364.00	1,526,364.00
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