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	白水县农业农村局白水县2023年高标准农田建设项目（改造提升）中标（成交）明细
	一、合同包1 （施工一标段）
	二、合同包2 （施工二标段）
	三、合同包3 （施工三标段）
	四、合同包4 （施工四标段）
	白水县农业农村局白水县2023年高标准农田建设项目（改造提升）中标（成交）明细   受白水县农业农村局委托，采用进行采购白水县2023年高标准农田建设项目（改造提升）（项目编码：HZJZS2023-0092-2）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下： 一、合同包1 （施工一标段） 1.1、中标（成交）供应商：西安驰奔建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2424128.60 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 史家山村田间道路工程、史家山村土壤改良及地力培肥工程	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	潘丽娜	陕261151675168	1.00	批	2,424,128.60	2,424,128.60    二、合同包2 （施工二标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西亘业建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2435517.88 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 史家山村输水管道工程、其他工程、史家山村土壤改良及地力培肥工程	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	董维敏	陕261202129748	1.00	批	2,435,517.88	2,435,517.88    三、合同包3 （施工三标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西博迪建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2406297.57 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 故现村渠道工程、水源工程、输水管道工程、其他工程、故现村土壤改良及地力培肥工程	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	李婉荣	陕261222301009	1.00	批	2,406,297.57	2,406,297.57    四、合同包4 （施工四标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西创恒轩建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2418817.02 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 故现村田间道路工程	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	郭珍	陕261171802383	1.00	批	2,418,817.02	2,418,817.02    五、合同包5 （施工五标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西寰玥建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2027739.72 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 贺家塬村水源工程、田块整治工程、水苏村土壤改良及地力培肥工程、贺家塬村土壤改良及地力培肥工程	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	何欢	陕261202126083	1.00	批	2,027,739.72	2,027,739.72    六、合同包6 （施工六标段） 1.1、中标（成交）供应商：伟略建设集团有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1405389.48 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 徐和卓村水源工程、尧科村土壤改良及地力培肥工程	招标文件、工程量清单、施工图纸中包含的全部内容	合同签订后365天内完成	龙欢欢	陕261161794634	1.00	批	1,405,389.48	1,405,389.48    七、合同包7 （土壤改良一标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西汉融景泰农业科技有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1026375.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 龙山村土壤改良及地力培肥工程	招标文件及采购内容包含的全部范围	自合同签订之日起 90 日历天内完成（交货期）	/	/	1.00	项	1,026,375.00	1,026,375.00    八、合同包8 （土壤改良二标段） 1.1、中标（成交）供应商：渭南德天科技公司 1.2、中标（成交）总价： 1464697.50 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 子阿村土壤改良及地力培肥工程、许家村土壤改良及地力培肥工程、邱木村土壤改良及地力培肥工程	招标文件及采购内容包含的全部范围	自合同签订之日起 90 日历天内完成（交货期）	/	/	1.00	项	1,464,697.50	1,464,697.50    九、合同包9 （土壤改良三标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西施格润作物营养有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1468451.40 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他专业施工	工程 新卓村土壤改良及地力培肥工程、丰乐村土壤改良及地力培肥工程	招标文件及采购内容包含的全部范围	自合同签订之日起 90 日历天内完成（交货期）	/	/	1.00	项	1,468,451.40	1,468,451.40

	五、合同包5 （施工五标段）
	六、合同包6 （施工六标段）
	七、合同包7 （土壤改良一标段）
	八、合同包8 （土壤改良二标段）
	九、合同包9 （土壤改良三标段）


