
延安市移民搬迁工作办公室关于《延安市避灾搬迁实施方案（延安市移民搬迁工作办公室关于《延安市避灾搬迁实施方案（2022-2023
年）》和《延安市新一轮避灾搬迁规划编制（年）》和《延安市新一轮避灾搬迁规划编制（2022年））》项目年））》项目中标（成交）中标（成交）

明细明细

受受延安市移民搬迁工作办公室延安市移民搬迁工作办公室委托，采用委托，采用进行采购进行采购关于《延安市避灾搬迁实施方案（关于《延安市避灾搬迁实施方案（2022-2023年）》和《延安市新一轮避灾搬年）》和《延安市新一轮避灾搬

迁规划编制（迁规划编制（2022年））》项目年））》项目（项目编码：（项目编码：YAZCJC2022-27）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （延安市移民搬迁工作办公室《延安市避灾搬迁实施方案（2022-2023年）》和《延
安市新一轮避灾搬迁规划编制（2022年)》）

1.1、中标（成交）供应商：延安科宇勘察设计技术服务有限公司、中标（成交）供应商：延安科宇勘察设计技术服务有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）总价：总价：  386700.00 元元
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：
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1

其
他
专
业
技
术
服
务

400000

涉及全市避灾搬迁对
象、全市所有地质灾害
隐患点及新一轮避灾搬
迁的工作目标任务包括
补助标准、安置方式、
资金筹措、保障措施等
核心政策要点。广泛征
求发改、财政、乡村振
兴、住建、水利等行业
部门和单位意见，完善
项目服务目的。

按照省委省政府关于移民搬
迁工作“系统谋划、统筹推
进、四化同步、一举多赢”的
工作要求，和避开地质灾害
危险区、洪涝灾害威胁区、
生态保护区和永久基本农
田，靠近城镇、农村新型社
区、产业园区，800人以上
的大型安置点应对选址进行
水土资源平衡分析和资源环
境承载能力评价。

合
同
签
订
之
日
起
40
天

严格落实省级重点和政策要
求，突出完成安置任务、夯实
后续扶持基础等方面，加强市
级顶层制度设计，集中开展专
项督导调研及摸底，综合分析
提出针对性整改措施，建立电
子及纸质清单台账，通过查资
料、看实地、访群众，切实做
到“精、准、严、细、实”，确
保避灾搬迁这一重大民生工程
经得起历史和人民的检验。

1.00项386,700.00386,700.00
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