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	8.3.2.2、以信用担保函形式交纳磋商保证金的，应按照竞争性磋商文件规定的格式提交，且是陕西省有关
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	8.4.2.5、由于成交供应商的原因未能按竞争性磋商文件规定缴纳履约保证金的；
	8.4.2.6、磋商供应商违反磋商响应文件中承诺函相关内容和条款的；
	8.4.2.7、投标有效期内，磋商供应商在政府采购活动中有违规、违纪和违法行为的；
	8.4.2.8、法律法规规定的其他情况。
	8.4.3、磋商保证金退还方式：代理机构通过银行转账将磋商保证金退还至磋商供应商基本账户。
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