
略阳县工业集中发展区管理委员会略阳县中药产业示范园建设项目二期全过程造略阳县工业集中发展区管理委员会略阳县中药产业示范园建设项目二期全过程造

价咨询价咨询中标（成交）明细中标（成交）明细

受受略阳县工业集中发展区管理委员会略阳县工业集中发展区管理委员会委托，采用委托，采用进行采购进行采购略阳县中药产业示范园建设项目二期全过程造价咨询略阳县中药产业示范园建设项目二期全过程造价咨询（项目编（项目编

码：码：FXCG-20230430）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （略阳县中药产业示范园建设项目二期全过程造价咨询）
1.1、中标（成交）供应商：恒德建设项目管理有限公司、中标（成交）供应商：恒德建设项目管理有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）总价：总价：  832000.00 元元
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：
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1

其
他
咨
询
服
务

略阳县
中药产
业示范
园建设
项目二
期全过
程造价
咨询

拟对中药产业示范园建设项目
二期，开展全过程造价咨询服
务；主要功能或目标:对项目实
施阶段（设计变更、工程变更
签证、设备采购、工程款支付
等）全过程造价控制成果进行
核查、对工程竣工结算审核结

果进行核查；

以工程造价咨询行业服务
标准及规范要求为依据，
供应商提供工程实施阶段
全过程造价控制咨询服
务，为采购单位编制相关
技术成果文件。具体份数
及要求，以合同签订时订

立为准。

合同
签订
后至
项目
竣工
结算
审计
完
成。

以工程造价咨询行业服务
标准及规范要求为依据，
供应商提供工程实施阶段
全过程造价控制咨询服
务，为采购单位编制相关
技术成果文件。具体份数
及要求，以合同签订时订

立为准。

1.00项832,000.00832,000.00
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