
榆林市市政工程建设中心榆林市市政工程建设中心2023年春节亮化工程相关货物采购年春节亮化工程相关货物采购中标（成交）明细中标（成交）明细

受受榆林市市政工程建设中心榆林市市政工程建设中心委托，采用委托，采用进行采购进行采购2023年春节亮化工程相关货物采购年春节亮化工程相关货物采购（项目编码：（项目编码：YLRTCG-2022-135）项目，）项目，

中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （灯饰品及支架安装工程）
1.1、中标（成交）供应商：陕西康威金视水利水电工程有限公司、中标（成交）供应商：陕西康威金视水利水电工程有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）总价：总价：  2438569.22 元元
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：
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1.技术规格。 按照市委、市政府安排部署，我局决定启动实施 2023年春节亮化工程，
该项目预算审定价 3472991.90元。拟将该项目按照预算审计情况，划分为二个标
段。即：N1标：灯饰品及支架安装工程，审定价为2462973.24元； 2.服务。按照国
家规定和合同约定的技术规范、标准进行。 3.验收要求。1.本工程以《建筑工程施工
质量验收统一标准》等国家制订的施工以及验收规范和甲方验收约定文件与设计要求为
质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事
项，由甲方在验收约定文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的
约定标准；2.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延；3.工
程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 日内组织验收，并办理验收、
移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲

方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

1.00批2,438,569.222,438,569.22

二、合同包2 （春节彩灯装饰工程）
1.1、中标（成交）供应商：榆林市金城照明电气工程有限公司、中标（成交）供应商：榆林市金城照明电气工程有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）总价：总价：  1006500.49 元元
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：
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1.技术规格。 按照市委、市政府安排部署，我局决定启动实施 2023年春节亮化工程，
该项目预算审定价 3472991.90元。拟将该项目按照预算审计情况，划分为二个标
段。N2标：春节彩灯装饰工程，审定价为1010018.66元。 2.服务。按照国家规定和
合同约定的技术规范、标准进行。 3.验收要求。1.本工程以《建筑工程施工质量验收统
一标准》等国家制订的施工以及验收规范和甲方验收约定文件与设计要求为质量评定验
收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在
验收约定文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准；2.
由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延；3.工程竣工后，乙
方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如
甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工

日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

1.00批1,006,500.491,006,500.49
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