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	榆林市榆阳区财政资金评审评价中心榆阳区财政资金评审评价中心小西沙棚改工程预算评审服务采购项目中标（成交）明细
	一、合同包1 （小西沙棚改工程预算评审N1）
	二、合同包2 （小西沙棚改工程预算评审N2）
	三、合同包3 （小西沙棚改工程预算评审N3）
	四、合同包4 （小西沙棚改工程预算评审N4）
	榆林市榆阳区财政资金评审评价中心榆阳区财政资金评审评价中心小西沙棚改工程预算评审服务采购项目中标（成交）明细   受榆林市榆阳区财政资金评审评价中心委托，采用进行采购榆阳区财政资金评审评价中心小西沙棚改工程预算评审服务采购项目（项目编码：FYSD-2023-228）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下： 一、合同包1 （小西沙棚改工程预算评审N1） 1.1、中标（成交）供应商：华文项目管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 996000.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	工程造价鉴定服务	小西沙棚改工程预算评审N1	小西沙棚改工程预算评审N1	详见招标文件	合同签订之日起 9个工作日之内完成	符合国家标准	1.00	项	996,000.00	996,000.00   二、合同包2 （小西沙棚改工程预算评审N2） 1.1、中标（成交）供应商：陕西环宇信和工程项目管理有限责任公司 1.2、中标（成交）总价： 955000.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	工程造价鉴定服务	小西沙棚改工程预算评审N2	小西沙棚改工程预算评审N2	详见招标文件	合同签订之日起 9个工作日之内完成	符合国家标准	1.00	项	955,000.00	955,000.00   三、合同包3 （小西沙棚改工程预算评审N3） 1.1、中标（成交）供应商：陕西众旺恒达项目管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1587000.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	工程造价鉴定服务	小西沙棚改工程预算评审N3	小西沙棚改工程预算评审N3	详见招标文件	合同签订之日起 9个工作日之内完成	满足国家标准	1.00	项	1,587,000.00	1,587,000.00   四、合同包4 （小西沙棚改工程预算评审N4） 1.1、中标（成交）供应商：陕西俊杰项目管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1266000.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	工程造价鉴定服务	小西沙棚改工程预算评审N4	小西沙棚改工程预算评审N4	详见招标文件	合同签订之日起 9个工作日之内完成	符合国家标准	1.00	项	1,266,000.00	1,266,000.00   五、合同包5 （小西沙棚改工程预算评审N5） 1.1、中标（成交）供应商：安信项目管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 744100.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	工程造价鉴定服务	小西沙棚改工程预算评审N5	小西沙棚改工程预算评审N5	详见招标文件	合同签订之日起 9个工作日之内完成	符合国家标准	1.00	项	744,100.00	744,100.00   六、合同包6 （小西沙棚改工程预算评审N6） 1.1、中标（成交）供应商：恒德建设项目管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1204700.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	工程造价鉴定服务	小西沙棚改工程预算评审N6	小西沙棚改工程预算评审N6	详见招标文件	合同签订之日起 9个工作日之内完成	符合国家标准	1.00	项	1,204,700.00	1,204,700.00   七、合同包7 （小西沙棚改工程预算评审N7） 1.1、中标（成交）供应商：陕西晨安前沿项目管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 899800.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	工程造价鉴定服务	小西沙棚改工程预算评审N7	小西沙棚改工程预算评审N7	详见招标文件	合同签订之日起 9个工作日之内完成	符合国家标准	1.00	项	899,800.00	899,800.00   八、合同包8 （小西沙棚改工程预算评审N8） 1.1、中标（成交）供应商：榆林中安锦业项目管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1294600.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	工程造价鉴定服务	小西沙棚改工程预算评审N8	小西沙棚改工程预算评审N8	详见招标文件	合同签订之日起 9个工作日之内完成	符合国家标准	1.00	项	1,294,600.00	1,294,600.00   九、合同包9 （小西沙棚改工程预算评审N9） 1.1、中标（成交）供应商：中晏建设集团有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1370930.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	工程造价鉴定服务	小西沙棚改工程预算评审N9	小西沙棚改工程预算评审N9	详见招标文件	合同签订之日起 9个工作日之内完成	符合国家标准	1.00	项	1,370,930.00	1,370,930.00   一十、合同包10 （小西沙棚改工程预算评审N10） 1.1、中标（成交）供应商：华建源工程咨询有限公司 1.2、中标（成交）总价： 966700.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	工程造价鉴定服务	小西沙棚改工程预算评审N10	小西沙棚改工程预算评审N10	详见招标文件	合同签订之日起 9个工作日之内完成	符合国家标准	1.00	项	966,700.00	966,700.00

	五、合同包5 （小西沙棚改工程预算评审N5）
	六、合同包6 （小西沙棚改工程预算评审N6）
	七、合同包7 （小西沙棚改工程预算评审N7）
	八、合同包8 （小西沙棚改工程预算评审N8）
	九、合同包9 （小西沙棚改工程预算评审N9）
	一十、合同包10 （小西沙棚改工程预算评审N10）


