
府谷县交通运输局本级府谷县老高川至郭家湾公路改建项目水土保持方案、环境

影响评估报告、地质灾害危险性评估报告、使用林地可行性研究报告的编制中标

（成交）明细

受府谷县交通运输局本级委托，采用进行采购府谷县老高川至郭家湾公路改建项目水土保持方案、环境影响评估报告、地质灾害

危险性评估报告、使用林地可行性研究报告的编制（项目编码：ZJHY-CG-20220903）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成

交）结果如下：

一、合同包1 （府谷县老高川至郭家湾公路改建项目水土保持方案、环境影响评估报告、地质灾害危
险性评估报告、使用林地可行性研究报告的编制N1标段）

1.1、中标（成交）供应商：陕西利源莱生态技术服务有限公司

1.2、中标（成交）总价：  173000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序
号

品
目
名
称

标的
名称

服务范围 服务要求

服
务
时
间

服务标准 数量

计
量
单
位

单价(元) 总价(元)

1

技
术
测
试
和
分
析
服
务

对府
谷县
老高
川至
郭家
湾公
路改
建项
目进
行水
土保
持方
案报
告编
制

①分析建设项目的建设背
景、区域环境概况、路网现
状等。②综合相关各主管部
门的意见或支持性文件，协
调项目水土保持政策要求
等。③落实项目建设中的强
制性内容：土地利用、水土
保持、公众利益和公共安全
间的关系。④提出水土保持
方案报告结论，编制评估报
告。⑤最终取得相关部门批
复文件或备案报告表。

①分析建设项目的建设背
景、区域环境概况、路网现
状等。②综合相关各主管部
门的意见或支持性文件，协
调项目水土保持政策要求
等。③落实项目建设中的强
制性内容：土地利用、水土
保持、公众利益和公共安全
间的关系。④提出水土保持
方案报告结论，编制评估报
告。⑤最终取得相关部门批
复文件或备案报告表。

30
日
历
天

①分析建设项目的建设背
景、区域环境概况、路网现
状等。②综合相关各主管部
门的意见或支持性文件，协
调项目水土保持政策要求
等。③落实项目建设中的强
制性内容：土地利用、水土
保持、公众利益和公共安全
间的关系。④提出水土保持
方案报告结论，编制评估报
告。⑤最终取得相关部门批
复文件或备案报告表。

1.00项173,000.00173,000.00

二、合同包2 （府谷县老高川至郭家湾公路改建项目水土保持方案、环境影响评估报告、地质灾害危
险性评估报告、使用林地可行性研究报告的编制N2标段）

1.1、中标（成交）供应商：西安中能环保科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：  169500.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序
号

品
目
名
称

标的
名称

服务范围 服务要求

服
务
时
间

服务标准 数量

计
量
单
位

单价(元) 总价(元)

1

技
术
测
试
和
分
析
服
务

对府
谷县
老高
川至
郭家
湾公
路改
建项
目进
行环
境影
响评
估报
告编
制

①分析建设项目的建设背
景、区域环境概况、路网现
状等。②综合相关各主管部
门的意见或支持性文件，协
调项目生态环境保护要求
等。③落实项目建设中的强
制性内容：环境保护、公众
利益和公共安全间的关系。
④提出环境影响评估报告结
论，编制评估报告。⑤最终
取得相关部门批复文件或备

案报告表。

①分析建设项目的建设背
景、区域环境概况、路网现
状等。②综合相关各主管部
门的意见或支持性文件，协
调项目生态环境保护要求
等。③落实项目建设中的强
制性内容：环境保护、公众
利益和公共安全间的关系。
④提出环境影响评估报告结
论，编制评估报告。⑤最终
取得相关部门批复文件或备

案报告表。

30
日
历
天

①分析建设项目的建设背
景、区域环境概况、路网现
状等。②综合相关各主管部
门的意见或支持性文件，协
调项目生态环境保护要求
等。③落实项目建设中的强
制性内容：环境保护、公众
利益和公共安全间的关系。
④提出环境影响评估报告结
论，编制评估报告。⑤最终
取得相关部门批复文件或备

案报告表。

1.00项169,500.00169,500.00
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三、合同包3 （府谷县交通运输局关于府谷县老高川至郭家湾公路改建项目水土保持方案、环境影响
评估报告、地质灾害危险性评估报告、使用林地可行性研究报告的编制N3标段）

1.1、中标（成交）供应商：陕西海鑫矿业工程设计有限公司

1.2、中标（成交）总价：  216000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序
号

品
目
名
称

标的
名称

服务范围 服务要求

服
务
时
间

服务标准 数量

计
量
单
位

单价(元) 总价(元)

1

技
术
测
试
和
分
析
服
务

对府
谷县
老高
川至
郭家
湾改
建项
目进
行地
质灾
害危
险性
评估
报告
编制

①分析建设项目的建设背
景、区域环境概况、路网现
状等。②综合相关各主管部
门的意见或支持性文件，协
调项目地质灾害危险性评估
的政策要求等。③落实项目
建设中的强制性内容：地质
灾害危险性、公众利益和公
共安全间的关系。④提出地
质灾害危险性评估报告结
论，编制评估报告。⑤最终
取得相关部门批复文件或备

案报告表。

①分析建设项目的建设背
景、区域环境概况、路网现
状等。②综合相关各主管部
门的意见或支持性文件，协
调项目地质灾害危险性评估
的政策要求等。③落实项目
建设中的强制性内容：地质
灾害危险性、公众利益和公
共安全间的关系。④提出地
质灾害危险性评估报告结
论，编制评估报告。⑤最终
取得相关部门批复文件或备

案报告表。

30
日
历
天

①分析建设项目的建设背
景、区域环境概况、路网现
状等。②综合相关各主管部
门的意见或支持性文件，协
调项目地质灾害危险性评估
的政策要求等。③落实项目
建设中的强制性内容：地质
灾害危险性、公众利益和公
共安全间的关系。④提出地
质灾害危险性评估报告结
论，编制评估报告。⑤最终
取得相关部门批复文件或备

案报告表。

1.00项216,000.00216,000.00

四、合同包4 （府谷县老高川至郭家湾公路改建项目水土保持方案、环境影响评估报告、地质灾害危
险性评估报告、使用林地可行性研究报告的编制N4标段）

1.1、中标（成交）供应商：榆林市林荣林业科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：  227700.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序
号

品
目
名
称

标的
名称

服务范围 服务要求

服
务
时
间

服务标准 数量

计
量
单
位

单价(元) 总价(元)

1

技
术
测
试
和
分
析
服
务

对府谷
县老高
川至郭
家湾公
路改建
项目进
行使用
林地可
行性研
究报告
编制

①分析建设项目的建设背
景、区域环境概况、路网现
状等。②综合相关各主管部
门的意见或支持性文件，协
调项目使用林地的政策要求
等。③落实项目建设中的强
制性内容：林地可行性、公
众利益和公共安全间的关
系。 ④提出使用林地可行性
报告结论，编制评估报告。
⑤最终取得相关部门批复文
件或备案报告表。

①分析建设项目的建设背
景、区域环境概况、路网现
状等。②综合相关各主管部
门的意见或支持性文件，协
调项目使用林地的政策要求
等。③落实项目建设中的强
制性内容：林地可行性、公
众利益和公共安全间的关
系。 ④提出使用林地可行性
报告结论，编制评估报告。
⑤最终取得相关部门批复文
件或备案报告表。

30
日
历
天

①分析建设项目的建设背
景、区域环境概况、路网现
状等。②综合相关各主管部
门的意见或支持性文件，协
调项目使用林地的政策要求
等。③落实项目建设中的强
制性内容：林地可行性、公
众利益和公共安全间的关
系。 ④提出使用林地可行性
报告结论，编制评估报告。
⑤最终取得相关部门批复文
件或备案报告表。

1.00项227,700.00227,700.00
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