
安康市市政园林处双堤片区和东关片区基础设施更新改造工程设计服务项目安康市市政园林处双堤片区和东关片区基础设施更新改造工程设计服务项目中标中标

（成交）明细（成交）明细

受受安康市市政园林处安康市市政园林处委托，采用委托，采用进行采购进行采购双堤片区和东关片区基础设施更新改造工程设计服务项目双堤片区和东关片区基础设施更新改造工程设计服务项目（项目编码：（项目编码：SXGT2022-AK-
015）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （双堤片区和东关片区基础设施更新改造工程设计服务）
1.1、中标（成交）供应商：安康市天长工程设计有限公司、中标（成交）供应商：安康市天长工程设计有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）总价：总价：  396000.00 元元
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：
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1、设计内容∶双堤片区和东关片区基础设施更新改造工程施工图设
计。 2、设计方需提供设计文件、施工图文件各8套、可使用电子版1
份、光盘1张; 3、设计文件于合同签订日期起30日内交付，因设计人
原因延误设计文件交付时间，每延误一天应减收该项目设计费的千分
之二; 4、设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于
设计人错误造成工程质量事故，设计人除负责采取补救措施外，应免
收损失部分的设计费，并根据损失程度支付赔偿金; 5、双方均应保护
对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文
件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目外的项目。如发生以
上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
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1.00项396,000.00396,000.00
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