



### 三、工程量清单

### 总算表

表一

金额单位: 元

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	基本预备费	合计	各项占静态投资比例(%)	费用编码
一	配电站、开关站工程								
二	变电站、换电站工程								
三	架空线路工程		153824	430702			584526	97.25	
四	电缆线路工程								
	小计		153824	430702			584526	97.25	
五	其他费用				10551		10551	1.76	FW163000000
	(一) 建设场地征用及清理费								FW163100000
	(二) 项目建设管理费								FW163200000
	(三) 项目建设技术服务费				10551		10551	1.76	FW163300000
	(四) 生产准备费								FW163400000
六	基本预备费					5951	5951	0.99	FW164000000
	小计				10551	5951	16502	2.75	
	工程静态投资		153824	430702	10551	5951	601028	100	FW165000000
	各项占静态投资比例 %		26	72	2	1	100		
七	建设期贷款利息								FW166000000
	小计		153824	430702	10551	5951	601028		
	工程动态投资		153824	430702	10551	5951	601028		FW168000000
八	生产期可抵扣增值税								FW169000000
	各项占动态投资的比例 %		26	72	2	1	100		

### 安装工程部分汇总表

表二

金额单位: 元

序号	工程项目名称	设备购置费	安装工程费			合计	技术经济指标			费用编码
			金额	其中			单位	数量	指标	
				主要材料费	人工费					
	安装工程	153824	398036	238609	42291	551860				
1	架空线路工程	153824	398036	238609	42291	551860				FW162300000
一	架空线路本体工程	153824	398036	238609	42291	551860	元/km			FW162310000
1	土石方工程		28539	1056	8252	28539	元/m <sup>3</sup>			FW162311000
3	杆塔工程		186071	150167	8999	186071				FW162313000
3.1	杆塔工程材料工地运输		8136		1619	8136				FW162313100
3.2	杆塔组立		177936	150167	7380	177936				FW162313200
4	架线工程		136428	78557	15155	136428				FW162314000
4.1	架线工程材料工地运输		25293		5419	25293				FW162314100
4.2	导线架设		111135	78557	9736	111135				FW162314200
5	杆上变配电装置	153824	46998	8829	9894	200822	元/套			FW162315000
5.1	变配电装置运输		14		3	14				FW162315100
5.2	变配电装置安装	153824	46984	8829	9891	200807				FW162315200
二	安装拆除		32665		12300	32665				
3	架空线路拆除工程		32665		12300	32665				
	合计	153824	430702	238609	54991	584526				