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	丹凤县林业局商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护生态保护恢复项目2023年丹凤县人工造乔木林工程中标（成交）明细
	一、合同包1 （一标段龙驹作业区）
	二、合同包2 （二标段商镇作业区）
	三、合同包3 （三标段土门作业区）
	四、合同包4 （四标段武关作业区）
	丹凤县林业局商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护生态保护恢复项目2023年丹凤县人工造乔木林工程中标（成交）明细   受丹凤县林业局委托，采用进行采购商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护生态保护恢复项目2023年丹凤县人工造乔木林工程（项目编码：HXCT-ZC-F-23(0021)）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下： 一、合同包1 （一标段龙驹作业区） 1.1、中标（成交）供应商：陕西宣科建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 458161.44 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他林业服务	一标段龙驹作业区	详见招标文件	详见招标文件	项目建设期限1年，2023年秋冬季完成80%，翌年春季完成20%	达到《商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护生态保护恢复项目2023年丹凤县人工造乔木林工程作业设计》作业设计的规范要求	1.00	项	458,161.44	458,161.44   二、合同包2 （二标段商镇作业区） 1.1、中标（成交）供应商：陕西涵武纪建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 493172.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他林业服务	二标段商镇作业区	详见招标文件	详见招标文件	项目建设期限1年，2023年秋冬季完成80%，翌年春季完成20%	达到《商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护生态保护恢复项目2023年丹凤县人工造乔木林工程作业设计》作业设计的规范要求	1.00	项	493,172.00	493,172.00   三、合同包3 （三标段土门作业区） 1.1、中标（成交）供应商：商洛韵水霞盛物业管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 386333.40 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他林业服务	三标段土门作业区	详见招标文件	详见招标文件	项目建设期限1年，2023年秋冬季完成80%，翌年春季完成20%	达到《商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护生态保护恢复项目2023年丹凤县人工造乔木林工程作业设计》作业设计的规范要求	1.00	项	386,333.40	386,333.40   四、合同包4 （四标段武关作业区） 1.1、中标（成交）供应商：西安土人工程设计有限公司 1.2、中标（成交）总价： 368034.45 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他林业服务	四标段武关作业区	详见招标文件	详见招标文件	项目建设期限1年，2023年秋冬季完成80%，翌年春季完成20%	达到《商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护生态保护恢复项目2023年丹凤县人工造乔木林工程作业设计》作业设计的规范要求	1.00	项	368,034.45	368,034.45   五、合同包5 （五标段流岭作业区） 1.1、中标（成交）供应商：陕西创铭建设工程有限责任公司 1.2、中标（成交）总价： 424990.60 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他林业服务	五标段流岭作业区	详见招标文件	详见招标文件	项目建设期限1年，2023年秋冬季完成80%，翌年春季完成20%	达到《商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护生态保护恢复项目2023年丹凤县人工造乔木林工程作业设计》作业设计的规范要求	1.00	项	424,990.60	424,990.60   六、合同包6 （六标段冠山东沟作业区） 1.1、中标（成交）供应商：陕西合创众诚建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 419422.20 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他林业服务	六标段冠山东沟作业区	详见招标文件	详见招标文件	项目建设期限1年，2023年秋冬季完成80%，翌年春季完成20%	达到《商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护生态保护恢复项目2023年丹凤县人工造乔木林工程作业设计》作业设计的规范要求	1.00	项	419,422.20	419,422.20   七、合同包7 （七标段冠山土寨作业区） 1.1、中标（成交）供应商：陕西益永成建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 314616.60 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他林业服务	七标段冠山土寨作业区	详见招标文件	详见招标文件	项目建设期限1年，2023年秋冬季完成80%，翌年春季完成20%	达到《商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护生态保护恢复项目2023年丹凤县人工造乔木林工程作业设计》作业设计的规范要求	1.00	项	314,616.60	314,616.60

	五、合同包5 （五标段流岭作业区）
	六、合同包6 （六标段冠山东沟作业区）
	七、合同包7 （七标段冠山土寨作业区）


