丹凤县2022年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护生态保护恢复项目

人工造乔木林工程采购计划
按照《关于下达重点区域生态保护和修复专项2022年中央预算内投资计划的通知》（商发改发〔2022〕284号）文件、《商洛市发展和改革委员会商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目2022年作业设计方案的批复》（商发改审批发[2022]106号）文件和人工造乔木林工程作业设计方案，特制定丹凤县2022年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目采购计划。
一、采购内容

丹凤县2022年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目人工造乔木林工程。

二、技术规格及要求

按照丹凤县2022年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目人工造乔木林工程作业设计方案，应具有相应资质的公司和技术力量。

三、采购预算

完成丹凤县2022年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目人工造乔木林工程4000亩，总投资概算为金额288万元。分三个标段，其中;
一标段（棣花作业区）:作业面积1095亩，作业区域棣花镇，该标段投资概算金额78.84万元；

二标段（商镇作业区）:作业面积1402亩，作业区域商镇，该标段投资概算金额100.944万元；

三标段（城周作业区）:作业面积1503亩，作业区域包括商镇王塬村、龙驹街道办，该标段投资概算金额108.216万元；
    四、资金来源
依据商洛市发展和改革委员会、商洛市林业局《关于下达重点区域生态保护和修复专项2022年中央预算内投资计划的通知》（商发改发〔2022〕284号）文件，资金来源为为中央预算内资金。
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