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	山阳县林业局（本级）商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复中标（成交）明细
	一、合同包1 （1标段官坊村1-14小班）
	二、合同包2 （2标段官坊村15-31小班）
	三、合同包3 （3标段官坊村32-40小班）
	四、合同包4 （4标段官坊村41-54小班）
	五、合同包5 （5标段官坊村55-78小班）
	六、合同包6 （6标段官坊村79-105小班）
	七、合同包7 （7标段伍竹园社区1-17小班）
	八、合同包8 （8标段伍竹园社区18-43小班）
	山阳县林业局（本级）商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复中标（成交）明细   受山阳县林业局（本级）委托，采用进行采购商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复（项目编码：SXZCZB2023--ZCGK--1111）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下： 一、合同包1 （1标段官坊村1-14小班） 1.1、中标（成交）供应商：商洛梓煜桐成建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1159640.50 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第1标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	毛攀	/	1.00	项	1,159,640.50	1,159,640.50    二、合同包2 （2标段官坊村15-31小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西煜霖恒通实业有限公司 1.2、中标（成交）总价： 945337.50 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第2标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	南朗	/	1.00	项	945,337.50	945,337.50    三、合同包3 （3标段官坊村32-40小班） 1.1、中标（成交）供应商：商洛建设综合开发总公司 1.2、中标（成交）总价： 929279.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第3标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	王鹏	二级建造师	1.00	项	929,279.00	929,279.00    四、合同包4 （4标段官坊村41-54小班） 1.1、中标（成交）供应商：柞水县东承农林有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1110964.50 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第4标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	桂声立	/	1.00	项	1,110,964.50	1,110,964.50    五、合同包5 （5标段官坊村55-78小班） 1.1、中标（成交）供应商：柞水县新星源农林有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2044054.06 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第5标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	刘海霞	/	1.00	项	2,044,054.06	2,044,054.06    六、合同包6 （6标段官坊村79-105小班） 1.1、中标（成交）供应商：商洛市腾益园林绿化工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1081723.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第6标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	陈倩	/	1.00	项	1,081,723.00	1,081,723.00    七、合同包7 （7标段伍竹园社区1-17小班） 1.1、中标（成交）供应商：铭沃建设有限公司 1.2、中标（成交）总价： 965890.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第7标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	廖兴华	二级建造师	1.00	项	965,890.00	965,890.00    八、合同包8 （8标段伍竹园社区18-43小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西曼森建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2272002.42 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第8标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	刘栓	/	1.00	项	2,272,002.42	2,272,002.42    九、合同包9 （9标段伍竹园社区44-55小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西天宇君鹏园林绿化有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1000135.67 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第9标段	符合招标文件要求额	自合同签订之日起210日历天	宋奇瑞	高级工程师	1.00	项	1,000,135.67	1,000,135.67    一十、合同包10 （10标段伍竹园社区56-68小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西腾麟建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1061521.63 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第10标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	张建文	二级建造师	1.00	项	1,061,521.63	1,061,521.63    一十一、合同包11 （11标段伍竹园社区69-80小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西永沣源生态科技有限公司 1.2、中标（成交）总价： 982626.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第11标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	胡皓	工程师	1.00	项	982,626.00	982,626.00    一十二、合同包12 （12标段伍竹园社区81-92小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西易森秀景园林工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1487223.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第12标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	徐红强	一级建造师	1.00	项	1,487,223.00	1,487,223.00    一十三、合同包13 （13标段下河村1-39小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西兴乾翰林实业有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2262051.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第13标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	焦小平	工程师	1.00	项	2,262,051.00	2,262,051.00    一十四、合同包14 （14标段土桥村1-34小班） 1.1、中标（成交）供应商：商洛绿健臣工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1961385.57 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第14标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	魏源东	/	1.00	项	1,961,385.57	1,961,385.57    一十五、合同包15 （15标段土桥村35-46小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西丰洲建筑有限公司 1.2、中标（成交）总价： 804966.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第15标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	袁永	二级建造师	1.00	项	804,966.00	804,966.00    一十六、合同包16 （16标段土桥村47-63小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西众泰博达实业发展有限公司 1.2、中标（成交）总价： 879913.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第16标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	张晋军	工程师	1.00	项	879,913.00	879,913.00    一十七、合同包17 （17标段漫川关镇东寺村1-3小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西阮韵建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 992097.92 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第17标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	武世杰	工程师	1.00	项	992,097.92	992,097.92    一十八、合同包18 （18标段漫川关镇东寺村4-9小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西兆金成建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1075166.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第18标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	何俊	/	1.00	项	1,075,166.00	1,075,166.00    一十九、合同包19 （19标段漫川关镇东寺村10-13小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西洹丰市政工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1304129.79 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第19标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	卢健	二级建造师	1.00	项	1,304,129.79	1,304,129.79    二十、合同包20 （20标段漫川关镇东寺村14-17小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西明鑫贤宏建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1359034.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第20标段	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	李金保	工程师	1.00	项	1,359,034.00	1,359,034.00    二十一、合同包21 （21标段漫川关镇东寺村18-21小班） 1.1、中标（成交）供应商：山阳县商聚生态农业发展有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1446374.50 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目山阳县2023年退化林修复第21标段	符合招标文件	自合同签订之日起210日历天	武艳	二级建造师	1.00	项	1,446,374.50	1,446,374.50
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