
陕西省石头河水库灌溉管理局陕西省石头河水库灌区东干渠霸王河渡槽替代工程

可行性研究（二期）中标（成交）明细

陕西金岸工程项目管理有限公司受陕西省石头河水库灌溉管理局委托，采用竞争性磋商进行采购陕西省石头河水库灌区东干渠霸王河渡槽

替代工程可行性研究（二期）（项目编码：SXJACG（2023）-15）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （渡槽替代工程可行性研究）
1.1、中标（成交）供应商：陕西省水利电力勘测设计研究院
1.2、中标（成交）总价： 1,997,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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供应商报价不允许超过标的金额 （招单价的）供应商报价不允许超过
标的单价 标的名称：渡槽替代工程可行性研究 （一）项目概况：陕
西省石头河水库灌区东干渠霸王河渡槽替代工程可行性研究相关内容
（二）项目实施依据：陕西省“十四五”水利发展规划（陕水发

〔2021〕9号）。 （三）项目研究依据： （1）原霸王河渡槽设计文
件及竣工图纸、文件； （2）现行相关法规、制度、行业规范。
（四）项目实施目标：完成《防洪评价报告》、《环境影响评价报
告》、《水土保持实施方案》、《社会稳定分析专题报告》、《社会
稳定风险评估专题报告》、《国家水产种质资源保护专题报告》、
《文物勘探报告》、《使用林地可行性研究报告》、《对国家湿地公
园生态影响评价报告》、《土地复垦方案报告》、《地质灾害危险性
评估报告》、《土地预审及土地使用报批》等相关专题报告编制工作

并获得批复文件。
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1,997,000.001.00项1,997,000.00

陕西金岸工程项目管理有限公司

2023年11月15日
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