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序号 单位工程名称 造价（元）

1 室外土建工程

2 园林绿化工程

3 室外雨水土建工程

4 室外雨水安装工程

5 室外电气工程

6 室外弱电工程

合     计
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除建筑物工程

1 AB001

华山监狱值班部队（二连）房屋-拆除及垃圾外
运
[项目特征]
1.砖混结构，主体及基础全部拆除
2.垃圾园区内倾倒，运输至甲方指定地点
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾清运

m2 1399.3

2 AB002

华山监狱值班部队（二连）球场-拆除及垃圾外
运
[项目特征]
1.混凝土地面拆除
2.垃圾园区内倾倒，运输至甲方指定地点
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾清运

m2 728

3 AB003

华山监狱值班部队（二连）晾衣场-拆除及垃圾
外运
[项目特征]
1.混凝土地面拆除
2.垃圾园区内倾倒，运输至甲方指定地点
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾清运

m2 64

4 AB004

华山监狱二层营房-拆除及垃圾外运
[项目特征]
1.砖混结构，主体及基础全部拆除
2.垃圾园区内倾倒，运输至甲方指定地点
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾清运

m2 369.47

5 AB005

华山监狱营房厕所-拆除及垃圾外运
[项目特征]
1.砖混结构，主体及基础全部拆除
2.垃圾园区内倾倒，运输至甲方指定地点
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾清运

m2 35

6 AB006

华山监狱供销库房-拆除及垃圾外运
[项目特征]
1.砖混结构，主体及基础全部拆除
2.垃圾园区内倾倒，运输至甲方指定地点
3.具体做法及标准详见图纸

m2 2085.76
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.拆除
2.垃圾清运

7 AB007

华山监狱拐角楼-拆除及垃圾外运
[项目特征]
1.砖混结构，主体及基础全部拆除
2.垃圾园区内倾倒，运输至甲方指定地点
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾清运

m2 1453.5

道路工程

拆除原有旧路

8 020101001001

原有混凝土道路-拆除及垃圾外运
[项目特征]
1.混凝土路面拆除
2.垃圾园区内倾倒，运输至甲方指定地点
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾清运

m2 3200

9 AB008

原有道路两侧混凝土道牙-拆除及垃圾外运
[项目特征]
1.混凝土道牙拆除
2.垃圾园区内倾倒，运输至甲方指定地点
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.路牙铺设

m 914

1-1剖面道路（经二路、经三路、经四路、经五
路、经六路、经七路、纬一路）

10 010101002001

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.挖土平均厚度:400mm
3.弃土运距:场内运输
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 1533.04

11 020101001002

经二路、经三路、经四路、经五路、经六路、
经七路、纬一路
[项目特征]
1.30mm厚细粒沥青路面
2.5mm厚沥青冷底子油一道
3.40mm厚中粒沥青路面

m2 3066.07
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4.5mm厚沥青冷底子油一道
5.120mm厚C20混凝土垫层（伸缩缝每6m一道）
6.200厚2:8灰土垫层（外购土）
7.素土夯实（压实密度≥97%）
8.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.洒铺底油
2.铺筑
3.碾压

12 AB009

石材道牙
[项目特征]
1.道牙材料种类、规格:400mm长*150mm宽*150
mm高石材道牙
2.道牙路肩混凝土强度等级:C20
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.路牙铺设

m 1422.14

2-2剖面道路（纬二路）

13 020101001003

纬二路
[项目特征]
1.30mm厚细粒沥青路面
2.5mm厚沥青冷底子油一道
3.40mm厚中粒沥青路面
4.5mm厚沥青冷底子油一道
5.原有砼路面
6.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.洒铺底油
2.铺筑
3.碾压

m2 1868.18

14 AB010

石材道牙
[项目特征]
1.道牙材料种类、规格:400mm长*150mm宽*150
mm高石材道牙
2.道牙路肩混凝土强度等级:C20
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.路牙铺设

m 417.24

3-3剖面道路（纬三路）

15 010101002002

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.挖土平均厚度:400mm
3.弃土运距:场内运输
4.具体做法及标准详见图纸

m3 1128.17
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

16 020101001004

纬三路
[项目特征]
1.30mm厚细粒沥青路面
2.5mm厚沥青冷底子油一道
3.40mm厚中粒沥青路面
4.5mm厚沥青冷底子油一道
5.120mm厚C20混凝土垫层（伸缩缝每6m一道）
6.200厚2:8灰土垫层（外购土）
7.素土夯实（压实密度≥97%）
8.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.洒铺底油
2.铺筑
3.碾压

m2 2467.87

17 AB011

石材道牙
[项目特征]
1.道牙材料种类、规格:400mm长*150mm宽*150
mm高石材道牙
2.道牙路肩混凝土强度等级:C20
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.路牙铺设

m 600.45

4-4剖面道路（纬四路）

18 020101001005

纬四路
[项目特征]
1.30mm厚细粒沥青路面
2.5mm厚沥青冷底子油一道
3.40mm厚中粒沥青路面
4.5mm厚沥青冷底子油一道
5.120mm厚水稳层（最薄处）
6.原有路基
7.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.洒铺底油
2.铺筑
3.碾压

m2 1490.46

19 AB012

石材道牙
[项目特征]
1.道牙材料种类、规格:400mm长*150mm宽*150
mm高石材道牙
2.道牙路肩混凝土强度等级:C20
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理

m 384.57



分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程 专业：土建工程 第 5 页  共 30 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.垫层铺设
3.路牙铺设

5-5剖面道路（动力中心道路）

20 010101002003

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.挖土平均厚度:400mm
3.弃土运距:场内运输
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 277.52

21 020101001006

动力中心道路
[项目特征]
1.30mm厚细粒沥青路面
2.5mm厚沥青冷底子油一道
3.40mm厚中粒沥青路面
4.5mm厚沥青冷底子油一道
5.120mm厚C20混凝土垫层（伸缩缝每6m一道）
6.200厚2:8灰土垫层（外购土）
7.素土夯实（压实密度≥97%）
8.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.洒铺底油
2.铺筑
3.碾压

m2 578.16

22 AB013

石材道牙
[项目特征]
1.道牙材料种类、规格:400mm长*150mm宽*150
mm高石材道牙
2.道牙路肩混凝土强度等级:C20
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.路牙铺设

m 224.49

6-6剖面道路（新建武警大门内道路）

23 010101002004

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.挖土平均厚度:400mm
3.弃土运距:场内运输
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 111.95

24 020101001007 新建武警大门内道路
[项目特征]

m2 239.89
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.30mm厚细粒沥青路面
2.5mm厚沥青冷底子油一道
3.40mm厚中粒沥青路面
4.5mm厚沥青冷底子油一道
5.120mm厚C20混凝土垫层（伸缩缝每6m一道）
6.200厚2:8灰土垫层（外购土）
7.素土夯实（压实密度≥97%）
8.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.洒铺底油
2.铺筑
3.碾压

25 AB014

石材道牙
[项目特征]
1.道牙材料种类、规格:400mm长*150mm宽*150
mm高石材道牙
2.道牙路肩混凝土强度等级:C20
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.路牙铺设

m 69.04

7-7剖面道路（内部停车场道路）

26 010101002005

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.挖土平均厚度:400mm
3.弃土运距:场内运输
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 1016.88

27 020101001008

内部停车场道路
[项目特征]
1.30mm厚细粒沥青路面
2.5mm厚沥青冷底子油一道
3.40mm厚中粒沥青路面
4.5mm厚沥青冷底子油一道
5.120mm厚C20混凝土垫层（伸缩缝每6m一道）
6.200厚2:8灰土垫层（外购土）
7.素土夯实（压实密度≥97%）
8.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.洒铺底油
2.铺筑
3.碾压

m2 2118.51

28 AB015
石材道牙
[项目特征]
1.道牙材料种类、规格:400mm长*150mm宽

m 327.12
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*150mm高石材道牙
2.道牙路肩混凝土强度等级:C20
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.路牙铺设

9-9剖园路（健身步道）

29 020101001009

健身步道
[项目特征]
1.透水砼专用面层封闭剂
2.60mm厚透水砼（素色）
3.120mm厚级配碎石垫层
4.素土夯实
5.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.园路路基、路床整理
2.垫层铺筑
3.路面铺筑
4.路面养护

m2 1415.49

标识标线

30 040205006001

白色实线
[项目特征]
1.油漆品种:热熔标线涂料
2.工艺:热熔漆
3.线形:白色实线
[工作内容]
1.画线

km 2.82

31 040205006002

黄色虚线
[项目特征]
1.油漆品种:热熔标线涂料
2.工艺:热熔漆
3.线形:黄色虚线
[工作内容]
1.画线

km 1.37

32 040205007001

限速标记
[项目特征]
1.油漆品种:热熔标线涂料
[工作内容]
1.画线

个 4

铺装工程

拆除原有铺装

33 020102002001

原有透水砖-拆除及垃圾外运
[项目特征]
1.透水砖拆除
2.垃圾园区内倾倒，运输至甲方指定地点
3.具体做法及标准详见图纸

m2 1371
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[工作内容]
1.拆除
2.垃圾清运

铺装1a（指挥中心综合服务楼广场、中心广场
）

34 010101002006

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.挖土平均厚度:290mm
3.弃土运距:场内运输
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 1938.07

35 020101001010

指挥中心综合服务楼广场、中心广场
[项目特征]
1.30mm厚细粒沥青路面
2.5mm厚沥青冷底子油一道
3.40mm厚中粒沥青路面
4.5mm厚沥青冷底子油一道
5.60mm厚C20混凝土垫层（伸缩缝6000*6000）
6.150厚2:8灰土垫层（外购土）
7.素土夯实（压实密度≥97%）
8.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.洒铺底油
2.铺筑
3.碾压

m2 6883

铺装1b（指挥中心综合服务楼出入坡道）

36 010101002007

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.挖土平均厚度:290mm
3.弃土运距:场内运输
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 35.28

37 020101001011

指挥中心综合服务楼出入坡道
[项目特征]
1.30mm厚细粒沥青路面
2.5mm厚沥青冷底子油一道
3.40mm厚中粒沥青路面
4.5mm厚沥青冷底子油一道
5.60mm厚C20混凝土垫层（伸缩缝6000*6000）
6.150厚2:8灰土垫层（外购土）
7.素土夯实（压实密度≥97%）

m2 121.64
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8.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.洒铺底油
2.铺筑
3.碾压

铺装1c（警察训练馆、后勤中心广场）

38 010101002008

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.挖土平均厚度:290mm
3.弃土运距:场内运输
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 732.27

39 020101001012

警察训练馆、后勤中心广场
[项目特征]
1.30mm厚细粒沥青路面
2.5mm厚沥青冷底子油一道
3.40mm厚中粒沥青路面
4.5mm厚沥青冷底子油一道
5.60mm厚C20混凝土垫层（伸缩缝6000*6000）
6.150厚2:8灰土垫层（外购土）
7.素土夯实（压实密度≥97%）
8.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.洒铺底油
2.铺筑
3.碾压

m2 2525.08

铺装2a

40 010101002009

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.挖土平均厚度:280mm
3.弃土运距:场内运输
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 1223.78

41 020102002002

绛红色透水砖
[项目特征]
1.390*190*50厚绛红色透水砖，细沙扫缝
2.20mm厚1:3水泥砂浆粘合层
3.60mm厚C20砼垫层伸缩缝6000*6000
4.150厚2:8灰土垫层
5.素土夯实（压实密度≥98%）
6.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]

m2 4370.64
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.面层铺设
3.嵌缝
4.材料运输

铺装2b

42 010101002010

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.挖土平均厚度:280mm
3.弃土运距:场内运输
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 66.74

43 020102002003

绛红色透水砖
[项目特征]
1.390*190*50厚绛红色透水砖，细沙扫缝
2.20mm厚1:3水泥砂浆粘合层
3.60mm厚C20砼垫层伸缩缝6000*6000
4.150厚2:8灰土垫层
5.素土夯实（压实密度≥98%）
6.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.面层铺设
3.嵌缝
4.材料运输

m2 238.34

铺装3

44 010101002011

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.挖土平均厚度:280mm
3.弃土运距:场内运输
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 549.3

45 020102002004

深灰色透水砖
[项目特征]
1.390*190*50厚深灰色透水砖，细沙扫缝
2.20mm厚1:3水泥砂浆粘合层
3.60mm厚C20砼垫层伸缩缝6000*6000
4.150厚2:8灰土垫层
5.素土夯实（压实密度≥98%）
6.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.面层铺设

m2 980.59
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.嵌缝
4.材料运输

铺装4（停车位）

46 010101002012

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.挖土平均厚度:270mm
3.弃土运距:场内运输
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 549.45

47 020102002005

绛红色嵌草砖
[项目特征]
1.300*300*50厚绛红色嵌草砖，填充种植土，
播种草籽
2.20mm厚1:3水泥砂浆粘合层
3.150mm厚砂石级配垫层
4.素土夯实（压实密度≥98%）
5.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.面层铺设
3.嵌缝
4.材料运输

m2 2035

铺装5

48 010101002013

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.挖土平均厚度:270mm
3.弃土运距:场内运输
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 16.3

49 020102002006

绛红色透水砖
[项目特征]
1.300*300*50厚绛红色透水砖，填充种植土，
播种草籽
2.20mm厚1:3水泥砂浆粘合层
3.60mm厚C20砼垫层伸缩缝6000*6000
4.100厚2:8灰土垫层
5.素土夯实（压实密度≥98%）
6.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.面层铺设
3.嵌缝

m2 34.94
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

4.材料运输

50 020102002007

卵石镶嵌
[项目特征]
1.径20~30卵石镶嵌
2.70mm厚1:3水泥砂浆粘合层平铺，提浆
3.60mm厚C20砼垫层伸缩缝6000*6000
4.100厚2:8灰土垫层
5.素土夯实（压实密度≥98%）
6.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.面层铺设
3.嵌缝
4.材料运输

m2 23.29

台阶

51 020108002001

花岗岩石材台阶
[项目特征]
1.900*350*50厚花岗岩板
2.20厚1:3水泥砂浆站合层
3.80厚C20混凝土垫层（灌注成踏步）
4.150厚3:7灰土垫层
5.素土夯实（压实密度≥98%）
6.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.铺设垫层
3.抹找平层
4.面层铺贴
5.勾缝
6.刷防护材料
7.材料运输

m2 88.92

52 020108002002

水泥砂浆台阶
[项目特征]
1.20厚1:3水泥砂浆站合层
2.80厚C20混凝土垫层（灌注成踏步）
3.150厚3:7灰土垫层
4.素土夯实（压实密度≥98%）
5.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.铺设垫层
3.抹找平层
4.面层铺贴
5.勾缝
6.刷防护材料
7.材料运输

m2 25.81

原有门卫值班室改造

原有门卫值班室改造-拆除
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

53 020201002001

铲除原有外墙涂料至基层
[项目特征]
1.铲除原有外墙涂料至基层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.铲除
2.垃圾清运

m2 92.22

54 020102002008

铲除原有地砖至基层
[项目特征]
1.铲除原有地砖至基层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.铲除
2.垃圾清运

m2 33.7

55 020201002002

铲除原有内墙乳胶漆
[项目特征]
1.铲除原有内墙乳胶漆
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.铲除
2.垃圾清运

m2 70.9

56 020301001001

铲除原有天棚乳胶漆
[项目特征]
1.铲除原有天棚乳胶漆
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.铲除
2.垃圾清运

m2 33.7

原有门卫值班室改造-新做

57 020201002003

仿幕墙涂料外墙
[项目特征]
1.仿幕墙涂料
2.6厚1:2.5水泥砂浆抹平，要求高级抹灰
3.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层

m2 92.22

58 020102002009

地砖地面
[项目特征]
1.浅灰色800*800地砖，干水泥擦缝
2.5厚1:2.5水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶）
3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶
）
4.水泥砂浆一道（内掺建筑胶）
5.60厚C15混凝土垫层
6.150厚3:7灰土垫层

m2 33.7
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

7.素土夯实
8.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.面层铺设
3.嵌缝
4.材料运输

59 020201002004

乳胶漆墙面
[项目特征]
1.乳胶漆墙面
2.5厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实抹光
3.5厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆，木抹子抹平
4.8厚1:6水泥砂浆打底扫光
5.刷（抹）界面剂一道（先用水润湿墙面）
6.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层

m2 70.9

60 020301001002

天棚抹灰
[项目特征]
1.乳胶漆顶棚
2.封底漆一道（干燥后再做面涂）
3.3厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆找平
4.5厚1:0.5:3水泥石膏砂浆打底扫毛或画出纹
道
5.素水泥浆一道扫毛（内掺建筑胶）
6.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层

m2 33.7

新建东大门

61 010101002014

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.挖土平均厚度:2300mm
3.弃土运距:场内运输
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 40.02

62 010103001001

3:7灰土垫层
[项目特征]
1.1m厚3:7灰土垫层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]

m3 17.4
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1.回填
2.分层碾压、夯实

63 010401006001

C15混凝土垫层（新建东大门）
[项目特征]
1.100mm厚C15混凝土垫层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.09

64 010301001001

砖基础
[项目特征]
1.砖基础
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.材料运输

m3 4.75

65 010103001002

土方回填
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 16.78

66 010302001001

实心砖墙
[项目特征]
1.墙体类型:实心砖墙
2.墙体厚度:240mm/240mm~440mm/180mm~880
mm
3.墙体高度:2.05m
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砌筑
5.材料运输

m3 7.14

67 020201001001

水泥砂浆抹灰
[项目特征]
1.20厚1:2.5水泥砂浆抹灰
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰

m2 21.75

68 020201002005

浅灰色真石漆涂料
[项目特征]
1.浅灰色真石漆涂料，分割宽度10mm
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]

m2 21.75
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1.基层清理
2.抹面层
3.抹装饰面
4.勾分格缝

69 010405002001

门仓顶板
[项目特征]
1.板厚度:100mm厚
2.混凝土强度等级:C20
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 0.95

70 010416001001

门仓顶板钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:双层双向C8@200
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.077

71 010702001001

门仓顶板卷材防水
[项目特征]
1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半
缝分格
2.3mm厚度SBS防水卷材两道
3.25mm厚1:3水泥砂浆找平层
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.铺保护层

m2 0.95

72 020404004001

电动伸缩门
[项目特征]
1.7m长，1.5m高无轨自动感应伸缩门
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、电子配件安装
3.刷防护材料油漆

樘 1

新建武警大门

新建武警大门门仓

73 010101002015

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.挖土平均厚度:820mm
3.弃土运距:场内运输
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]

m3 4.76
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.土方开挖
2.运输

74 010103001003

3:7灰土垫层（新建武警大门门仓）
[项目特征]
1.200mm厚3:7灰土垫层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 1.16

75 010401006002

C20混凝土垫层
[项目特征]
1.100mm厚C20混凝土垫层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 0.28

76 010301001002

砖基础
[项目特征]
1.砖基础
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.材料运输

m3 0.68

77 010103001004

土方回填
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 2.23

78 010302001002

实心砖墙
[项目特征]
1.墙体类型:实心砖墙
2.墙体厚度:200mm
3.墙体高度:2.32m
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砌筑
5.材料运输

m3 2.32

79 020201001002

水泥砂浆抹灰
[项目特征]
1.20厚1:2.5水泥砂浆抹灰
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理

m2 23.2
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2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰

80 020201002006

浅灰色真石漆涂料
[项目特征]
1.浅灰色真石漆涂料，分割宽度10mm
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹面层
3.抹装饰面
4.勾分格缝

m2 23.2

81 010405002002

门仓顶板
[项目特征]
1.板厚度:80mm厚
2.混凝土强度等级:C30
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 0.22

82 010416001002

门仓顶板钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:双向C8@200
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.011

83 010403005001

门仓顶板过梁
[项目特征]
1.梁截面:200mm*200mm
2.混凝土强度等级:C30
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 0.06

84 010416001003

门仓顶板过梁钢筋
[项目特征]
1.过梁通长筋:4C12
2.过梁箍筋:C6@200
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.006

85 010702001002

门仓顶板卷材防水
[项目特征]
1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半
缝分格
2.3mm厚度SBS防水卷材两道
3.25mm厚1:3水泥砂浆找平层
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层处理

m2 2.8
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2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.铺保护层

86 020404004002

段滑门（橄榄绿色）
[项目特征]
1.6m长，1.9m高段滑门（橄榄绿色）
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、电子配件安装
3.刷防护材料油漆

樘 1

新建武警大门门仓地面

87 010103001005

3:7灰土垫层
[项目特征]
1.150厚3:7灰土垫层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 0.3

88 010401006003

C15混凝土垫层
[项目特征]
1.60厚C15混凝土垫层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 0.12

89 020101001013

水泥砂浆楼地面
[项目特征]
1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光
2.水泥砂浆一道（内掺建筑胶）
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹面层
4.材料运输

m2 2

新建武警大门门仓柱子

90 010101002016

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.挖土平均厚度:1500mm
3.弃土运距:场内运输
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 1.88

91 010103001006
3:7灰土垫层（新建武警大门门仓柱子）
[项目特征] m3 0.38
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1.300厚3:7灰土垫层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

92 010401006004

C15混凝土垫层（新建武警大门门仓柱子）
[项目特征]
1.100mm厚C15混凝土垫层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 0.08

93 010301001003

砖基础
[项目特征]
1.砖基础，MU10标砖，M7.5水泥砂浆砌筑
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.材料运输

m3 0.42

94 020201001003

砖基础抹灰
[项目特征]
1.25mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰

m2 2.73

95 010103001007

土方回填
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 1

96 010302005001

实心砖柱
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU10标砖
2.柱截面:370mm*370mm
3.柱高:2.2m
4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑，
外包φ2-50*50钢丝网
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.材料运输

m3 0.4

97 010407001001
C20素混凝土构件
[项目特征]
1.40厚C20素混凝土构件

m3 0.2
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2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

98 010414002001

C20混凝土预制压顶
[项目特征]
1.200厚C20混凝土预制压顶
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.构件安装
3.砂浆制作、运输
4.接头灌缝、养护

m3 0.06

99 020202001001

柱面一般抹灰
[项目特征]
1.25厚1:2.5水泥砂浆抹灰
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰

m2 4.56

100 020201002007

芝麻白岩片真石漆
[项目特征]
1.芝麻白岩片真石漆，分割宽度10mm
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹面层
3.抹装饰面
4.勾分格缝

m2 4.56

新建升旗台

升旗台基础

101 010101002017

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.挖土平均厚度:820mm
3.弃土运距:场内运输
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 30.8

102 010103001008

3:7灰土垫层（升旗台基础）
[项目特征]
1.200mm厚3:7灰土垫层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 8.89

103 010401006005 C15混凝土垫层（升旗台基础） m3 0.36
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[项目特征]
1.100mm厚C15混凝土垫层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

104 010401003001

C30混凝土底板
[项目特征]
1.350mm厚C30混凝土底板
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.01

105 010416001004

C30混凝土底板钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:双层双向C12@200
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.027

106 010401002001

C30混凝土基础
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 0.51

107 010416001005

C30混凝土基础钢筋
[项目特征]
1.基础纵筋：C12@150
2.基础箍筋：C12@200
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.032

108 010301001004

砖基础
[项目特征]
1.砖基础
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.材料运输

m3 9.98

109 010103001009

土方回填
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 13.65

升旗台台面
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110 010103001010

3:7灰土垫层
[项目特征]
1.150mm厚3:7灰土垫层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 2.16

111 010401006006

C20混凝土垫层
[项目特征]
1.100mm厚C20混凝土垫层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.44

112 020102001001

800*800灰色花岗岩石材地面
[项目特征]
1.800*800灰色花岗岩石材
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.面层铺设
3.嵌缝
4.刷防护材料
5.酸洗、打蜡
6.材料运输

m2 19.36

113 020102001002

800mm*800mm*150mm汉白玉石材底座
[项目特征]
1.800mm*800mm*150mm汉白玉石材底座
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.面层铺设
3.嵌缝
4.刷防护材料
5.酸洗、打蜡
6.材料运输

m2 0.64

114 020605002001

电动旗杆
[项目特征]
1.旗杆材料、种类、规格:不锈钢φ216
2.旗杆高度:15m
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.旗杆制作、
2.安装
3.旗杆台座制作、饰面

根 1

115 020102001003

汉白玉石材墙面
[项目特征]
1.汉白玉石材墙面
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]

m2 19.36
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1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.面层铺设
3.嵌缝
4.刷防护材料
5.酸洗、打蜡
6.材料运输

116 020102001004

汉白玉石材台阶
[项目特征]
1.50mm厚汉白玉石材台阶
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.面层铺设
3.嵌缝
4.刷防护材料
5.酸洗、打蜡
6.材料运输

m2 4.35

117 AB016

定制汉白玉石柱
[项目特征]
1.150mm*150mm*750mm汉白玉石材玉石柱
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装

个 16

118 AB017

定制汉白玉栏板
[项目特征]
1.80mm厚汉白玉石材栏板
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装

m 17.24

新建挡土墙

挡土墙1

119 010101002018

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.弃土运距:场内运输
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 49.17

120 010103001011

3:7灰土垫层（挡土墙1）
[项目特征]
1.300厚3:7灰土垫层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]

m3 1.05
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1.回填
2.分层碾压、夯实

121 010305004001

毛石挡土墙
[项目特征]
1.石料种类、规格:毛石
2.墙厚:500~700mm
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌石
3.压顶抹灰
4.勾缝
5.材料运输

m3 20.12

122 010103001012

土方回填
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 23.11

挡土墙2

123 010101002019

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:素土
2.弃土运距:场内运输
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 55.7

124 010103001013

3:7灰土垫层
[项目特征]
1.300/400厚3:7灰土垫层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 6.77

125 010305004002

毛石挡土墙
[项目特征]
1.石料种类、规格:毛石
2.墙厚:500~700mm
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌石
3.压顶抹灰
4.勾缝
5.材料运输

m3 23

126 010103001014
土方回填
[项目特征]
1.土质要求:素土

m3 25.91
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2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

新建莲花池

莲花池1-1、2-2挡墙

127 010103001015

3:7灰土垫层（莲花池1-1、2-2挡墙）
[项目特征]
1.300厚3:7灰土垫层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 24

128 010401006007

C25混凝土垫层
[项目特征]
1.100mm厚C25混凝土垫层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 6.22

129 010301001005

砖基础
[项目特征]
1.砖基础
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.材料运输

m3 41.47

130 020204001001

350*600*20厚浅灰色花岗岩板（火烧面）
[项目特征]
1.墙体类型:砖墙
2.贴结层厚度、材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:350*600
*20厚浅灰色花岗岩板（火烧面）
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

m2 15.19

131 020204001002

400*300*20厚浅灰色花岗岩板（文化石叠层）
[项目特征]
1.墙体类型:砖墙
2.贴结层厚度、材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:350*600
*20厚浅灰色花岗岩板（火烧面）

m2 19.85
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[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

莲花池3-3景墙

132 010103001016

3:7灰土垫层（莲花池3-3景墙）
[项目特征]
1.300厚3:7灰土垫层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 8.1

133 010401002002

独立基础
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 9

134 010416001006

独立基础钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:双向C10@150
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.185

135 010403004001

地梁
[项目特征]
1.梁截面:700*350
2.混凝土强度等级:C25
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 8.94

136 010416001007

地梁钢筋
[项目特征]
1.地梁通长筋：6C14
2.地梁箍筋：C8@200
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.266

137 010402001001
矩形柱
[项目特征]
1.柱截面尺寸:400*700

m3 16.35
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2.混凝土强度等级:C25
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

138 010416001008

矩形柱钢筋
[项目特征]
1.柱纵筋：6C12
2.柱箍筋：C8@200
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 1.573

139 010302004001

200*400*200加气砼砌块墙
[项目特征]
1.200*400*200加气砼砌块墙
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.材料运输

m3 73.01

140 010403004002

圈梁
[项目特征]
1.界面尺寸:200*200
2.混凝土强度等级:C25
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.46

141 010416001009

圈梁钢筋
[项目特征]
1.通长筋：4C10
2.箍筋：C6@200
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.123

142 010407001002

混凝土压顶
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.53

143 010416001010

压顶钢筋
[项目特征]
1.压顶通长筋：3C10
2.压顶箍筋：C6@200
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]

t 0.097



分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程 专业：土建工程 第 29 页  共 30 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

144 020204001003

600*150*20厚浅灰色花岗岩板（火烧面）
[项目特征]
1.墙体类型:砌体墙
2.贴结层厚度、材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*150
*20厚浅灰色花岗岩板（火烧面）
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

m2 382.52

莲花池池底

145 010103001017

1:3灰土垫层
[项目特征]
1.300mm厚2:8灰土夯实
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 82.98

146 010401006008

C20混凝土垫层
[项目特征]
1.100mm厚C20砼垫层
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 27.66

147 010702002001

莲花池池底防水
[项目特征]
1.3厚SBS改性沥青防水卷材两道（热熔）上翻
至池顶
2.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.涂防水膜

m2 399.63

148 020102002010

300*300*1.5马赛克砖
[项目特征]
1.300*300*1.5马赛克砖
2.20mm厚1:3水泥砂浆粘合层
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.面层铺设
3.材料运输

m2 276.6

新做弱电井



分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程 专业：土建工程 第 30 页  共 30 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

149 AB018

弱电手孔井
[项目特征]
1.暂定综合单价2300元/座
[工作内容]
1.土方开挖、回填
2.垫层铺筑
3.检查井安装
4.井盖及井座制作、安装

座 13

150 AB019

弱电电缆井
[项目特征]
1.暂定综合单价3000元/座
[工作内容]
1.土方开挖、回填
2.垫层铺筑
3.检查井安装
4.井盖及井座制作、安装

座 3

原有检查井升井

151 AB020

现场原有检查井升井
[项目特征]
1.暂定综合单价200/座
2.后期根据现场实际情况调整已施工完成检查
井

座 40



措施项目清单

工程名称：室外土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：室外土建工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：室外土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：室外土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：室外土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1 暂列金 510000.00



主要材料设备表

工程名称：室外土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 BCCLF14 外购黄土 m3 4357.4855

2 BCCLF17 透水砼专用面层封闭剂 m2 1415.49

3 BCCLF7 弱电手孔井 座 13

4 C00069@3 400mm长*150mm宽*150mm高石
材道牙 m 3445.05

5 C00201@3 600*150*20厚浅灰色花岗岩
板（火烧面） m2 390.1704

6 C00275 碎石 m3 186.8447

7 C00389 改性沥青卷材 m2 969.1609

8 C00716 砾石(综合) m3 278.0828

9 C01178@2 390*190*50厚深灰色透水砖 块 13497.8214

10 C01178@3 390*190*50厚绛红色透水砖 块 63442.6097

11 C01178@4 300*300*50厚绛红色嵌草砖 块 23056.55

12 C01440 中(粗)砂 m3 148.962

13 C01968 袋装熟石灰 kg 968600.7214

14 C02369 水泥稳定碎石 t 383.1078

15 C02133 商品砼 C20 32.5R m3 1649.2444

16 C02134 商品砼 C25 32.5R m3 600.3902

17 YBGHC01667 预拌干混砂浆 水泥砂浆 1:3 m3 246.0193

18 Z00577 细(微)粒沥青混凝土 t 1566.2451

19 Z00602 中粒式沥青混凝土 t 2114.0999

20 Z00690 乳化沥青 kg 44426.4288



园林绿化工程 工程

工程量清单

招  标  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编  制  人： (造价人员签字盖专用章)

复  核  人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：     年   月   日

复核时间：     年   月   日



分部分项工程量清单

工程名称：园林绿化工程 专业：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

整理绿化用地

1 050101006001

整理绿化用地
[项目特征]
1.土壤类别:种植土
2.根据设计标高,翻整土地,加填客土,翻土深度
应在30cm以上,并同时清除杂物(包括建筑垃圾
和各种生活垃圾)
3.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.排地表水
2.土方挖、运
3.耙细、过筛
4.回填
5.找平、找坡
6.拍实

m2 41650.57

栽植乔木

2 050102001007

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:银杏树
2.胸径:8~10cm，冠径:4.5m
3.养护期:1年
4.具体做法及标准详见图纸
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 20



措施项目清单

工程名称：园林绿化工程 专业：绿化工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1



其他项目清单

工程名称：园林绿化工程 专业：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：园林绿化工程 专业：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程 专业：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



主要材料设备表

工程名称：园林绿化工程 专业：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 C00029 肥料(综合) kg 2

2 C00144 毛竹尖 根 60

3 C00160 农药(综合) kg 2

4 C00247 水费 t 76.5

5 补充主材007 1.乔木种类:银杏树
2.胸径:8~10cm，冠径:4.5m 株 20



室外雨水土建工程 工程

工程量清单

招  标  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编  制  人： (造价人员签字盖专用章)

复  核  人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：     年   月   日

复核时间：     年   月   日



分部分项工程量清单

工程名称：室外雨水土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 010101002001

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.挖土平均深度:1.5m以内
3.弃土运距:沟边堆土
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 1955.66

2 010101002002

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.挖土平均深度:1.5m以外
3.弃土运距:沟边堆土
4.清单量工程量已包含放坡量
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 2957.64

3 010103001001

土(石)方回填
[项目特征]
1.填料类别:150厚土垫层
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输
3.回填
4.分层碾压、夯实

m3 243.26

4 010103001002

灰土垫层
[项目特征]
1.土质要求:300厚3:7灰土垫层
2.压实度：≥0.95
[工作内容]
1.装卸、运输
2.回填
3.分层碾压、夯实

m3 486.52

5 010103001003

砂垫层
[项目特征]
1.土质要求:中粗砂
2.基础中砂粒粒径满足规范要求
3.做法详见图纸设计
[工作内容]
1.装卸、运输
2.回填
3.分层碾压、夯实

m3 362.6

6 010103001004

土(石)方回填
[项目特征]
1.填料类别：素土
2.压实度：≥0.94
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输

m3 3574.82



分部分项工程量清单

工程名称：室外雨水土建工程 专业：土建工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.回填
4.分层碾压、夯实

7 010103001005

余方弃置
[项目特征]
1.废弃料品种:现场土（自然方）
2.弃土运距:1km
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输

m3 246.09

8 AB001

成品雨水检查井
[项目特征]
1.材质:采用高刚度、高韧性、结构筋HDPE塑料
检查井
2.用于雨污水检查井
3.井截面：φ700mm圆形检查井
4.井筒设置安全网
5.井盖、座另计
6.100厚砂垫层
7.其他详见08SS523及施工图
[工作内容]
1.制作、运输、安装
2.垫层铺设

套 19

9 AB002

成品雨水检查井
[项目特征]
1.材质:采用高刚度、高韧性、结构筋HDPE塑料
检查井
2.用于雨污水检查井
3.井截面：φ450mm圆形检查井
4.井筒设置安全网
5.井盖、座另计
6.100厚砂垫层
7.其他详见08SS523及施工图
[工作内容]
1.制作、运输、安装
2.垫层铺设

套 18

10 010412008001

井盖、座
[项目特征]
1.部位:车行道内
2.材质:φ700重型球磨铸铁井盖
[工作内容]
1.构件制作、运输
2.构件安装

套 5

11 010412008002

井盖、座
[项目特征]
1.部位:其余部位
2.材质:φ700轻型球磨铸铁井盖
[工作内容]
1.构件制作、运输
2.构件安装

套 14



分部分项工程量清单

工程名称：室外雨水土建工程 专业：土建工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

12 010412008003

井盖、座
[项目特征]
1.部位:其余部位
2.材质:φ450轻型球磨铸铁井盖
[工作内容]
1.构件制作、运输
2.构件安装

套 14

13 010306002001

雨水口
[项目特征]
1.沟截面尺寸:680*380*1000mm
2.100厚C20素混凝土底板，C20细石混凝土垫
层
3.240厚MU15烧结普通砖，M10水泥砂浆砌筑雨
水口壁，内壁M10水泥砂浆勾缝
4.内壁M10水泥砂浆勾缝
5.合成高分子防水涂膜
6.球墨铸铁雨水口蓖子，坐20厚1:3水泥砂浆
7.做法参见16S518-P8/P11
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.爬梯制作、安装
5.盖板、过梁制作、安装

个 90



措施项目清单

工程名称：室外雨水土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：室外雨水土建工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：室外雨水土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：室外雨水土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：室外雨水土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



主要材料设备表

工程名称：室外雨水土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 C00054 标准砖 千块 149.6048

2 C00194 粗砂 m3 433.2473

3 C00364 非焦油聚氨酯防水涂料 kg 410.0442

4 C00490 规格料(支撑用) m3 0.6769

5 C00872 煤焦沥青漆 kg 54.981

6 C01126 石灰膏 kg 9164.232

7 C01167 水 m3 600.4429

8 C01172@1 水泥 32.5 kg 12640.32

9 C01444@1 中砂 m3 64.4656

10 C01455@32 φ700重型球磨铸铁井盖 套 5

11 C01455@33 φ450轻型球磨铸铁井盖 套 14

12 C01455@34 φ700轻型球磨铸铁井盖 套 14

13 C01460 铸铁雨水井箅 (平箅) 套 90.9

14 C01968 袋装熟石灰 kg 166894.2769

15 C02133@2 商品砼 C20 32.5R m3 10.9408

16 C02145 抗渗商品砼 C30 P8 32.5R m3 15.2408

17 YBGHC01648 预拌干混砂浆 水泥砂浆 1:2 m3 2.556

18 YBGHC01648@1 预拌干混砂浆 水泥砂浆 1:2 m3 0.9372

19 Z03228@1 φ700mm成品HDPE塑料检查井 座 19

20 Z03228@2 φ450mm成品HDPE塑料检查井 座 18



室外雨水安装工程 工程

工程量清单

招  标  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编  制  人： (造价人员签字盖专用章)

复  核  人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：     年   月   日

复核时间：     年   月   日



分部分项工程量清单

工程名称：室外雨水安装工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030801005001

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:雨水
3.材质:HDPE双壁波纹管 环刚度≥8KN/m
4.规格:DN200
5.连接形式:承插或热熔连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管道灌水及通球试验

m 624.44

2 030801005002

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:雨水
3.材质:HDPE双壁波纹管 环刚度≥8KN/m
4.规格:DN300
5.连接形式:承插或热熔连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管道灌水及通球试验

m 1127

3 030801005003

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:雨水
3.材质:HDPE双壁波纹管 环刚度≥8KN/m
4.规格:DN400
5.连接形式:承插或热熔连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管道灌水及通球试验

m 188.4

4 030801005004

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:雨水
3.材质:HDPE双壁波纹管 环刚度≥8KN/m
4.规格:DN500
5.连接形式:承插或热熔连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管道灌水及通球试验

m 137.2



措施项目清单

工程名称：室外雨水安装工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：室外雨水安装工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：室外雨水安装工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：室外雨水安装工程
专业：给排水 采暖 燃气
工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



主要材料设备表

工程名称：室外雨水安装工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 C01917 其他材料费 元 46.4727

2 C02004 润滑油 kg 34.5529

3 C02012 砂布 张 258.6617

4 C02283 水 t 216.1792

5 C02644 橡胶圈 DN300 个 297.7448

6 C02646 橡胶圈 DN400 个 32.028

7 C02648 橡胶圈 DN500 个 23.324

8 C03142@1 HDPE双壁波纹管 环刚度≥8
KN/m DN500 m 141.316

9 Z03160@1 HDPE双壁波纹管 环刚度≥8
KN/m DN200 m 643.1732

10 Z03160@2 HDPE双壁波纹管 环刚度≥8
KN/m DN300 m 1160.81

11 Z03165@1 HDPE双壁波纹管 环刚度≥8
KN/m DN400 m 194.052



室外电气工程 工程

工程量清单

招  标  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编  制  人： (造价人员签字盖专用章)

复  核  人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：     年   月   日

复核时间：     年   月   日



分部分项工程量清单

工程名称：室外电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

室外照明工程

配电箱、灯具

1 030204018001

配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:室外照明配电箱 AL-SW
2.规格:300*500*200
3.安装方式:落地安装，基础0.3m
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装

台 1

2 030213006001

高杆花灯
[项目特征]
1.名称:高杆花灯
2.型号:LED光源，300W
3.灯杆材质及高度:H=8m
4.基础待路灯选型确定后，参考厂家提供的做
法
[工作内容]
1.基础制作、安装
2.立灯杆
3.杆座安装
4.灯架安装
5.引下线支架制作、安装
6.焊、压接线端子
7.铁构件制作、安装
8.除锈、刷油
9.灯杆编号
10.接地

套 2

3 030213006002

7m高路灯
[项目特征]
1.名称:路灯
2.型号:LED光源，80W
3.灯杆材质及高度:H=7m
[工作内容]
1.基础制作、安装
2.立灯杆
3.杆座安装
4.灯架安装
5.引下线支架制作、安装
6.焊、压接线端子
7.铁构件制作、安装
8.除锈、刷油
9.灯杆编号
10.接地

套 109

4 030213006003

2.5m庭院灯
[项目特征]
1.名称:庭院灯
2.型号:LED光源，50W
3.灯杆材质及高度:H=2.5m

套 77



分部分项工程量清单

工程名称：室外电气工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.基础制作、安装
2.立灯杆
3.杆座安装
4.灯架安装
5.引下线支架制作、安装
6.焊、压接线端子
7.铁构件制作、安装
8.除锈、刷油
9.灯杆编号
10.接地

5 030213006004

0.45m高庭院灯
[项目特征]
1.名称:庭院灯
2.型号:LED光源，30W
3.灯杆材质及高度:H=0.45m
[工作内容]
1.立灯杆
2.杆座安装
3.灯架安装
4.引下线支架制作、安装
5.焊、压接线端子
6.铁构件制作、安装
7.除锈、刷油
8.灯杆编号
9.接地

套 34

6 030213002001

工厂灯
[项目特征]
1.名称:墙面泛光灯
2.型号:LED光源，200W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装
3.油漆

套 37

7 030209001001

接地装置
[项目特征]
1.本工程采用联合接地系统,保护接地、设备接
地共用接地装置。接地电阻不大于1Ω,当实测
不能满足要求时,应增设人工接地极。
[工作内容]
1.接地极（板）制作、安装
2.接地母线敷设
3.换土或化学处理
4.接地跨接线
5.构架接地

项 1

配管、配线

8 030212001001
电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管

m 5123.52



分部分项工程量清单

工程名称：室外电气工程 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.规格:PE40
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地

9 030208001001

电力电缆
[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV-0.6/1KV-3*10
3.敷设方式:埋地敷设
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
3.过路保护管敷设

m 5430.52

10 030208006001

电缆沟土石方
[项目特征]
1.土方类别:一般土
2.直埋电缆需作好标识
[工作内容]
1.挖土、填土
2.铺砂、盖砖

m3 2443.73

预埋管

11 030208003001

电缆保护管
[项目特征]
1.材质:焊接钢管
[工作内容]
1.保护管敷设

m 307



措施项目清单

工程名称：室外电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：室外电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：室外电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：室外电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



主要材料设备表

工程名称：室外电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 BCCLF0 高杆花灯 套 2

2 BCCLF1 7m高路灯 套 109

3 BCCLF2 2.5m庭院灯 套 77

4 C00336 电缆吊挂 3× 50 套 397.7249

5 C00393 镀锌电缆卡子 2× 35 套 1308.9679

6 C00448 镀锌管卡子 D100～150 个 125.256

7 C00479 镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 
M8× 100以内 10套 171.1727

8 C00737 封铅(含铅 65%、含锡 35%) kg 57.0576

9 C00894 钢套管 kg 98.24

10 C01616 硬塑料管接头 D50 个 1022.1422

11 C01812 膨胀螺栓 M10 10套 90.6209

12 C01917 其他材料费 元 1050.8039

13 C02613 橡胶垫 δ2 m2 3.9157

14 C01611@1 PE40 m 5500.6111

15 Z00172@4 灯具：庭院灯 LED光源，30W
 H=0.45M 套 34.34

16 Z00172@5 灯具：墙面泛光灯 LED光源
，200W 套 37.37

17 Z01319@1 户外热塑头 3*10mm2 套 13.26

18 Z03102@1 电缆：YJV-0.6/1KV-3*10 m 5649.8188

19 补充主材001@
1

室外照明配电箱 AL-SW 300*
500*200 台 1

20 补充主材003@
1 SC65 m 307



室外弱电工程 工程

工程量清单

招  标  人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编  制  人： (造价人员签字盖专用章)

复  核  人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：     年   月   日

复核时间：     年   月   日



分部分项工程量清单

工程名称：室外弱电工程
专业：建筑智能化系统设备
安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:UPVC110
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设

m 110

2 030208006001

电缆沟土石方
[项目特征]
1.土方类别:
[工作内容]
1.挖土、填土
2.铺砂、盖砖

m3 49.5



措施项目清单

工程名称：室外弱电工程
专业：建筑智能化系统设备
安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：室外弱电工程
专业：建筑智能化系统设备安
装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：室外弱电工程
专业：建筑智能化系统设备
安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：室外弱电工程
专业：建筑智能化系统设
备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



主要材料设备表

工程名称：室外弱电工程
专业：建筑智能化系统设备
安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 C00320 镀锌铁丝 12#～18# kg 0.275

2 C00580 钢锯条 根 1.65

3 C01141 其他材料费(占材料费%) 元 0.91

4 C01613 硬塑料管接头 D100 个 21.945

5 C01917 其他材料费 元 21.285

6 C01607@1 UPVC110 m 131.098
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