

陕西省水利厅机关陕西省水利工程标准化管理及技术标准研究制定中标（成交）
明细

西北国际（陕西）造价管理集团有限公司受陕西省水利厅机关委托，采用公开招标进行采购陕西省水利工程标准化管理及技术标准研究制定（项目编码：XBZB-2023-083）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（陕西省水利工程标准化管理及技术标准研究制定）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西省水利电力勘测设计研究院
- 1.2、中标（成交）总价：3,767,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他水利管理服务	陕西省水利厅工程标准化管理及技术标准研究制定	采购包1： 供应商报价不允许超过标的金额（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价 标的名称：陕西省水利工程标准化管理及技术标准研究制定技术参数与性能指标：一、采购项目概况：按照水利部关于印发《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》《水利工程标准化管理评价办法》及其评价标准的通知（水运管〔2022〕130号文），以及水利部办公厅《关于切实做好水利工程标准化管理有关工作的通知》（办运管〔2022〕129号）、《水利部办公厅关于做好大中型灌区、灌排泵站标准化管理评价工作的通知》（办农水〔2022〕331号）、水利部办公厅关于印发《调水工程标准化管理评价标准》的通知（办调管〔2022〕294号）、《水利部办公厅关于推进调水工程标准化管理工作的函》（办调管函〔2022〕1165号）等文件要求。为全面推进我省水利工程标准化管理工作，结合我省实际，陕西省水利厅印发了《陕西省水利工程标准化管理工作实施方案》的通知（陕水河湖发〔2022〕51）号。水利工程标准化管理要依据国家和水利部颁布的相关管理制度和技术标准规范，结合工程运行管理实际，梳理工程状况、安全管理、运行管护、管理保障和信息化建设等方面的管理事项，制定标准化管理制度，编制标准化评价办法、按照工程类别（水库、水闸、堤防、泵站、灌区和调水工程）编制评价标准、细则及工作手册编制指南。二、采购项目实施必要性论述：一是推动新阶段水利高质量发展目标的安全保障水利工程建设对社会经济发展产生巨大的推动作用，是确保用水安全和水资源利用率的重要设施，对水利工程加强管理，保证工程的安全、高效运行，一直是水利工作的重要内容，水利工程标准化管理及技术标准研究制定是推动新阶段水利高质量发展目标的安全保障。二是转变“重建设轻管理”观念的需要随着我省经济社会持续快速发展，使得我省水利工程建设得到了更好的发展，也对水利工程管理方面的相关工作越来越重视，但受到诸多因素的影响，重视建设而轻视管理工作的现象还非常普遍，严重影响了标准化管理工作的落实，而这也对水利工程的长期高效运行造成了不利影响，急需进行水利工程标准化管理及技术标准研究制定以转变相关负责部门和人员观念。三是提升水利工程管理能力的需要在国家基础设施建设中，水利工程是一项重大民生工程，不仅能达到防洪减涝、工业农业生活用水的目的，还能推动地方经济发展，对人们生活质量的提升具有至关重要的作用，但想要将水利工程的效用充分发挥出来，还需相关人员对其进行有效的管理，也只有在水利工程当中落实标准化管理，才能提升管理水平和管理质量，使水利工程建设运行能够更好的满足社会发展的相关需求。为了提升水利工程管理能力急需进行水利工程标准化管理及技术标准研究制定。三、采购项目实施依据：水利部关于印发《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》《水利工程标准化管理评价办法》及其评价标准的通知（水运管〔2022〕130号文），以及水利部办公厅《关于切实做好水利工程标准化管理有关工作的通知》（办运管〔2022〕129号）、《水利部办公厅关于做好大中型灌区、灌排泵站标准化管理评价工作的通知》（办农水〔2022〕331号）、水利部办公厅关于印发《调水工程标准化管理评价标准》的通知（办调管〔2022〕294号）、《水利部办公厅关于推进调水工程标准化管理工作的函》（办调管函〔2022〕1165号）、《陕西省水利工程标准化管理工作实施方案》的通知（陕水河湖发〔2022〕51）号。四、交付（实施）的时间（期限）：总时间安排为2023年10月至2024年6月底，（随工作的要求可随时调整）；五、采购项目需实现目标：编制《陕西省水利工程标准化管理评价办法》、在此基础上按照工程类别（水库、水闸、堤防、泵站、灌区和调水工程）编制评价标准、细则及工作手册编制指南。六、采购标的实现的功能：负责陕西省水利工程标准化管理及技术标准研究制定编制工作任务书的编制；编制《陕西省水利工程标准化管理评价办法》、按照工程类别（水库、水闸、堤防、泵站、灌区和调水工程）编制评价标准、细则及工作手册编制指南。七、采购标的的应用场景：大中型水库、水闸、泵站、三级以上堤防、灌区、调水工程管理处。	自合同签订之日起240日	1.依据相关法律、法规和招标人的要求，完成项目验收；2.验收依据：合同文本、招标文件和投标文件。	3,767,000.00	1.00	项	3,767,000.00

