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西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目

招 标 文 件
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采购项目编码：SXBRT2023-DL-053
采购人：西安高新技术产业开发区城市管理和综合执法局
采购代理机构：陕西博锐特项目管理有限公司

日        期：二○二三年十一月
温馨提示

请投标人认真阅读下列条款，避免因此造成的无效投标：

一、请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

二、在制作投标文件前，请务必先仔细阅读招标文件，招标文件中出现的“不得”、“不允许”、“不接受”、“拒绝”类此词语的条款，是要求投标人须响应的。

三、获取招标文件的潜在投标人，如决定不参加投标，应当在投标截止日前1日以书面形式通知采购代理机构；否则，采购代理机构将向监管部门反映，在全市范围内累计达到3次以上的，将被财政部门列入失信名单。

感谢您的支持与配合!
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第一章 招标公告

西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页 〉电子交易平台 〉陕西政府采购交易系统 〉企业端】获取招标文件，并 2023年12月01日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXBRT2023-DL-053

项目名称：西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：52011700.00元
采购需求：

合同包1(西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目A包)：

合同包预算金额：26881700.00元
合同包最高限价：26881700.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价

(元)

	1-1
	市政公用设施管理服务
	西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目A包
	1（项）
	详见采购文件
	26881700.00
	26881700.00


本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同约定开工之日起一年。

合同包2(西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目B包)：

合同包预算金额：25130000.00元

合同包最高限价：25130000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价

(元)

	1-1
	市政公用设施管理服务
	西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目B包
	1（项）
	详见采购文件
	25130000.00
	25130000.00


本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同约定开工之日起一年。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目A包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小型企业采购。

合同包2(西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目B包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小型企业采购。

本项目的特定资格要求：

合同包1(西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目A包)特定资格要求如下:

（1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明;法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。
（2）投标人具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级(含三级)以上资质，且具备合格有效的安全生产许可证。

（3）拟派项目经理具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，并具备安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无在建工程（提供无在建工程承诺书）。
（4）投标人基本信息及项目经理（注册建造师）执业基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询。
（5）投标人关联关系声明，包括：①控股管理关系(不得与参加本项目的其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系),②未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
（6）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库【2016】125号)文件中信用查询的要求。

合同包2(西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目B包)特定资格要求如下:

（1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明;法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。
（2）投标人具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级(含三级)以上资质，且具备合格有效的安全生产许可证。

（3）拟派项目经理具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，并具备安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无在建工程（提供无在建工程承诺书）。
（4）投标人基本信息及项目经理（注册建造师）执业基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询。
（5）投标人关联关系声明，包括：①控股管理关系(不得与参加本项目的其他投 标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系),②未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（6）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库【2016】125号)文件中信用查询的要求。

三、获取招标文件

时间：2023年 11 月 10 日 至 2023年 11 月 17 日 ，每天上午00:00:00至12:00:00下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）
途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：在线获取

售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年 12 月 01 日 09 时 00 分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页〉电子交易平台<陕西政府采购交易系统>企业端】，在线提交。

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次招标公告同时在《全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）》、《陕西省政府采购网》发布。

2、友情提示：

（1）本项目为电子化政府采购项目，投标人初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】(http://sxggzyjy.Xa.gov.cn/)网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记 、CA认证及企业信息绑定。详见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

（2）办理CA认证：电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京 CA 四家数字证书公司，各投标人在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA 公司签发的数宇证书。办理须知及所需资料详见：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html。

（3）获取招标文件方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

（4）提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

（5）请投标人务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

（6）开标形式：本项目采用“不见面开标”形式,投标人可登录全国公共资源交易平台 (陕西省·西安市)网站〖首页〉不见面开标〗系统,在线参加开标过程。操作手册详见〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

（7）按照陕西省财政厅《关于政府采购2023注册登记有关事项的通知》中的要求,投标人应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记,加入陕西省政府采购供应商库。

（8）其他事项见本项目招标文件。

3、需要落实的政府采购政策： 

本项目执行政府强制、优先采购节能产品，优先采购环境标志产品，支持中小企业， 支持监狱和戒毒企业、残疾人企业、扶持不发达地区和少数民族地区、支持脱贫攻坚等相关政策。详见招标文件《投标人须知》中“落实的政府采购政策”有关内容。

4、本项目分多个包，每个投标人可同时参与多个包，但最终只能中一个包。

七、如对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名    称：西安高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

地    址：西安市高新区锦业路

联系人：石工

电话：029-81150619

2.采购代理机构信息

名    称：陕西博锐特项目管理有限公司

地    址：西安高新区科技六路高新时代广场B座10层

项目联系人：鱼工

电  话：029-65610807

第二章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

	条款号
	条款内容提示
	编 列 内 容

	1.1
	采购人
	名称：西安高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

地址：西安市高新区锦业路

联系人：石工

联系方式：029-81150619

	1.2
	采购代理机构
	名称：陕西博锐特项目管理有限公司

地址：西安高新区科技六路高新时代广场B座10层

联系人：鱼工

电  话：029-65610807

邮箱：SXBRT2004@126.COM

	2.1
	采购项目名称
	西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目

	2.2
	项目编号
	SXBRT2023-DL-053

	2.3
	预算执行书编号
	ZCBN-西安市高新区-2023-00325

	2.4
	招标监督机构
	西安高新技术产业开发区财政金融局

	2.5
	招标方式
	公开招标

	2.6
	项目分包
	个数：2 

分包名称：

合同包1：西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目A包（标段编号：SXBRT2023-DL-053-1）

合同包2：西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目B包（标段编号：SXBRT2023-DL-053-2）

	2.7
	招标范围
	合同包1：本合同包包含南三环路：里花水立交东端头-木塔寺桥东端头（南三环南辅道起点SK0+800~南辅道西万公路跨线桥终点SK4+300、南三环北辅道起点NK0+780~北辅道西万公路跨线桥终点NK4+360.5）、西三环路：里花水立交北端头-鱼化桥北端头（里花水立交桥梁终点WK1+650~科技八路桥北端头）养护等工作，具体范围以招标文件第三章招标内容及要求为准；

合同包2：本合同包包含西三环路：里花水立交北端头-鱼化桥北端头（科技八路桥北端头~科技路立交桥梁终点WK6+975.989）养护等工作，具体范围以招标文件第三章招标内容及要求为准。

	2.8
	服务期限
	合同约定开工之日起一年

	2.9
	质量标准
	合格

	3
	投标人信用信息

查询
	符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库【2016】125号)文件中信用查询的要求。

	4
	招标内容的实质性响应要求
	招标文件第三章“招标内容及要求”中的条款为不允许偏离的实质性要求和条件，不满足实质性要求和条件的投标为无效投标。

	4.1
	投标人提出质疑的时间及代理机构指定的接受质疑联系部门
	已经合法获取招标文件的投标人对招标文件有质疑的，可以在本项目招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，针对同一采购程序环节以书面形式向采购代理机构一次性提出，在此之后提出的质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

质疑方式：

在线质疑：登录西安市公共资源交易平台【首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端】，在【我的项目】中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单关提交质疑。

2）书面质疑：格式见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区”；

3、联系部门：陕西博锐特项目管理有限公司；

4、联系电话：029-65610807

5、通讯地址：西安高新区科技六路高新时代广场B座10层

	4.2
	质疑内容要求
	投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料原件，代理机构不接受传真、电子邮件、复印件等形式的质疑材料。

质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（附法人代表授权书）签字或者盖章（鲜章），并加盖公章（鲜章）。

质疑函格式应符合“政府采购供应商质疑函范本”要求，详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。

	4.3
	采购代理机构答疑的时间
	1、对于投标人依法提出的询问，采购代理机构将在三个工作日内答复。

2、对于投标人在规定时间内依法提出的质疑，采购代理机构将在七个工作日内答复。

	5.1
	报价要求
	本项目A包采购预算为：26881700.00元，招标最高限价为26881700.00元；凡投标总报价高于招标最高限价的将被视为无效投标处理，不再参与后续评审。

本项目B包采购预算为：25130000.00元；招标最高限价为25130000.00元；凡投标总报价高于招标最高限价的将被视为无效投标处理，不再参与后续评审。
2、各包中的所有清单项报价为全费用综合单价，各供应商根据招标文件中道路及附属设施的养护工程量进行自主报价，各分项报价不得高于单价限额，否则视为废标。

3.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，要求其在评标委员会规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能够在评标委员会规定时间内提供相关材料证明其报价的合理性，其报价为无效报价。

4.本采购文件所有清单量为暂定量，所有投标人不得调整工程量，结算时据实结算。否则视为废标。

	5.2
	是否允许备选方案
	否

	5.3
	本次投标的最小单元要求
	本次投标的最小单元为“包”，不能对包中的内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。

	*6.1
	投标人资格证明文件
	（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的投标人条件；

(1)投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

(2)财务状况报告：提供具有经审计资质单位出具的2022年度财务报告或投标人开户银行近6个月内出具的资信证明；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金：提供开标截止时间前6个月内任意时段已缴纳的纳税证明或完税证明和已缴存的社会保障资金缴费证明或参保证明；

(4)提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小型企业采购

（三）特定资格要求

（1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明;法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。

（2）投标人具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级(含三级)以上资质，且具备合格有效的安全生产许可证。

（3）拟派项目经理具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，并具备安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无在建工程（提供无在建工程承诺书）。

（4）投标人基本信息及项目经理（注册建造师）执业基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询。
（5）投标人关联关系声明，包括：①控股管理关系(不得与参加本项目的其他投 标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系),②未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（6）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库【2016】125号)文件中信用查询的要求。

	6.2
	商务响应证明文件
	/

	7
	是否要求投标保证金
	本项目无需投标保证金

	8.1
	投标有效期
	从递交响应文件的截止之日起算不少于90个日历日

	9.1
	投标文件份数
	投标供应商无需提供纸质文件；

中标供应商在领取中标通知书时，应无偿向采购人提供与电子化投标文件内容一致的纸质文件（一正两副）、电子版文件3份（包含PDF格式、WORD格式）。

	9.2
	电子版文件要求
	电子版文件要求 投标文件应包括以下内容：

1、招标文件电子版中“投标报价表”的全部内容；

2、技术支持：江苏新点陈工15806246702

	9.3
	签字盖章
	需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

注：CA锁办理详见特别告知

	10.1
	投标文件装订、包装、密封及标记要求
	不须提供纸质投标文件

	11.1
	投标文件的递交
	投标文件递交地址: 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）

投标文件递交方式:详见“特别告知”、“招标公告”及“投标人须知” 

投标截止时间:2023年 11 月 30 日 09 时 00 分
提示：供应商上传完加密投标文件后，还需单独填写开标一览表信息，且须与投标文件开标一览表内容保持一致。

	12.1
	开标时间和地点
	开标时间:同投标文件递交截止时间

开标地点:全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅，详见“特别告知”及“投标人须知”

	13.3
	唱标
	系统将自动展示供应商名单及其投标报价

	14.1
	评标方法
	综合评分法（详见第五章 评标办法）。

	15.1
	中标候选人数量
	推荐3名中标候选人。

	16.1
	评标特别规定
	无

	17
	招标代理服务费
	中标人应向招标代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务费参照《国家计委关于印发＜招标代理服务收费管理暂行办法＞的通知》（计价格［2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定标准收取，由中标人在领取中标通知书前一次性向受托人支付。在领取中标通知书时向招标代理机构一次性交纳。


（本表是对投标人须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。）

投标人须知

一.总  则

1.采购人、采购代理机构和资金来源

1.1采购人名称、地址见前附表。

1.2实施本次招标的采购代理机构为陕西博锐特项目管理有限公司。

1.3 本次招标采购所签订合同将使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2.合格的投标人

2.1合格投标人条件

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

2.3为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述事实，则该投标无效。

2.4本采购项目不接受联合体投标。

2.5投标人必须是依法获取招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

2.6投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

2.7本项目所属行业见投标人须知前附表。

3.投标人信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。
4.投标文件内容的真实性

4.1投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5.招标过程的监督和管理

5.1同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

二.招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知及前附表
第三章 招标内容及要求
第四章 合同格式
第五章 评标办法
第六章 投标文件格式
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部必要的资料，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3如果投标文件没有对招标内容做出实质性响应，其投标为无效投标。

6.4本招标文件的解释权归陕西博锐特项目管理有限公司。

7.招标文件的澄清修改

7.1采购人如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在交易平台发布答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台【首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端】登录，登录后切换到切换到【我的项目】模块，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF）,使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

8.招标文件的质疑答复

8.1 已经合法获取招标文件的供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在“投标人须知前附表”规定的时间内，以“投标人须知前附表”规定的形式向采购代理机构指定的联系部门提出质疑，在此之后提出的质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

8.2供应商提出质疑应当按照“投标人须知前附表”的要求提交质疑函和必要的证明材料。

8.3对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在规定的时间内予以答复。

三.投标文件的编制

9.投标语言和投标货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。对不同文字文本投标文件（包括产品样本、彩页、说明书等）的解释发生异议的，以中文文本为准。
9.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。

10.投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中“投标文件格式”所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案和投标价格。

10.2 投标人应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

11.投标报价和投标方案要求

11.1投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，按照招标文件要求的内容编制投标文件，本项目分多个包，每个投标人可同时参与多个包，但最终只能中一个包。

11.2投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

11.3本项目全费用综合单价包括但不限于养护维护费、人工费、管理费、利润、税金等其他完成本项目的全部费用。

11.4投标报价表中标明的全费用综合单价，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

11.5凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

11.6投标人不得以低于成本的报价参与投标。当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.7最低投标报价不是中标的唯一依据。采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

12.投标文件的构成

投标人提交的投标文件应包括下列内容：

12.1按照投标人须知的要求和投标文件规定格式填写的投标书、投标报价表；按要求格式出具的法人代表授权书。

12.2按照招标文件要求提交的资格证明文件（详见“投标人须知前附表”）。

12.3按照招标文件要求提交的商务响应证明文件。

12.4按照招标文件的要求编制的施工组织设计。

13.落实优先采购节能、环保产品的政策

按照政府采购政策，优先采购节能产品，环境标志产品。投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的；进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，提供证明文件，在评标中给予加分优惠。

14.落实促进支持小微企业、监狱企业、残疾人企业发展的政策

（1）按照政府采购政策，在评标中对于符合文件要求的小微企业投标的产品、工程和服务，给予价格折扣优惠(详见评标方法)。投标单位属于（财库〔2020〕46号）文件规定的小微企业的，提供中小企业声明函；投标单位属于（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业；投标单位属于（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。

15.投标保证金

本项目免收投标保证金

16.投标有效期

16.1投标应在“投标人须知前附表”中规定的投标有效期内保持有效。不满足规定有效期的投标将按照无效投标处理。

16.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求,其投标保证金予以退还。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

17.投标文件的制作和签章

17.1需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html。

17.2编制电子投标文件前，务必做好电子招标文件的备份工作 。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF)或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。
17.3电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”找开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

四.投标文件的递交

投标文件的加密

  18.1在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

  注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则会导致解密失败。

19．投标文件递交方式和投标截止时间

19.1电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台【首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端】，登录后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件】，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

19.2 以邮寄方式递交投标文件的按照无效投标处理。

19.3逾期提交、误投或采用旧版电子招标文件的投标文件将被拒绝接收。
20．投标的修改与撤回

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提供新文件；中标后提交的纸质文件（备案用，若有要求）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

20.2 投标文件的修改或重新提交应按本须知第9条和10条的规定编制和提交。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改或撤回。

五.开标、审查与评标

21.开标

21.1采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台【首页·〉不见面开标】系统进行签到。

21.2解密投标文件：收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。除因“西安市公共资源交易中心”断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

21.3唱标：详见“投标人须知前附表”。

21.4开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

21.5“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html。

22．评标组织及评标原则

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家共 5人以上单数组成（采购预算金额在1000万元以上的为 7 人以上单数），其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从陕西省政府采购专家库中随机抽取。
22.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.3在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由其法人代表或授权代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4如果投标人在规定时限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清、说明或者补正的要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

23．评标过程的保密

23.1评标委员会成员、采购人与采购代理机构有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标将按照无效投标处理。

24．评标方法

24.1本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。

1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

25．评标程序

评标程序为投标文件审查、澄清、比较与评价、确定中标候选人名单。

六.定标、中标通知与签约

26．定标

26.1评委会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由全体评委签字确认。

26.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定中标人。

26.3采购人也可以委托评委会直接确定中标人。
26.4中标人确定之后，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上公告，如果中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，将同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。

26.5投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

26.6中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.7关于本次评标的特别规定（见“投标人须知前附表）。

27．中标与落标通知

27.1中标人确定之后，陕西博锐特项目管理有限公司将发出《中标通知书》。 

27.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.3 中标通知书发出后五个工作日内，陕西博锐特项目管理有限公司将通知未中标的投标人，并退还其投标保证金。中标人的投标保证金将在合同签订之后五个工作日内退还。

28. 中标合同的签订

28.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

28.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29．中标合同的履约验收

29.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

30．招标代理服务费

30.1中标单位应在收到中标通知书3日内，向陕西博锐特项目管理有限公司一次性支付招标代理服务费。

30.2招标代理服务费的收取标准见前附表。

31.废标与采购方式的变更

31.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

31.2 废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要重新招标的，依法重新招标；需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

第三章 招标内容及要求

一、新增道路及其市政设施养护基本要求

（一）项目范围

进一步提升区内市政设施安全运行水平，为市民创造良好的出行生活环境，按照市委市政府《关于推进开发区高质量发展的指导意见》和西安市城市管理和综合执法局《关于移交西三环路南段、南三环路西段城市道路和桥梁的函》相关文件要求，拟对新移交的2条道路及6座立交桥进行日常管理养护。详细的道路及其市政设施见附表1。

（二）工作要求

1.配备足额的巡查队伍，实行365天*24小时巡查制度，巡查内容为城市管理局所管辖范围内道路、人行道、桥梁、涵洞、排水、照明等各类市政基础设施，建立健全日常养护巡查制度、管理制度、应急处理制度及自查自检制度，并做好养护计划。在巡查过程中要完成发现的力所能及的防撞桶、球歪斜、硬质隔离的整理、雨污水井盖、雨水箅子管理等工作。    

2.具备健全的日常养护制度、管理制度、应急处理制度及自查自检制度，中标单位根据相关程序，接受第三方监督机构监督检查、过程核量、验收等工作。

3.中标单位负责养护作业现场的市政设施及人员的安全，并与采购人签订“安全生产目标责任书”。在现场作业施工时，文明施工，车体统一喷涂标识、措施到位、人员仪容仪表整洁，服装统一穿戴整齐。

4.中标单位在养护期间内自觉接受采购人、群众及有关部门监督。接受采购人现场代表的监督检查。突击性任务、重大活动组织和迎检活动须无条件配合，所产生的相关费用据实结算。

（三）养护的技术标准

1.《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；

2.《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）；

3.《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）；

4.《西安市市政工程设施管理条例》；

5.《西安市城市夜景照明管理办法》;

9.其他省市或行业的相关技术标准和相关文件要求；

10.甲方其他关于检测技术标准的要求。

注：养护过程中如遇调整或最新规范时，以调整后或最新规范内容为准。

二、服务周期及其它要求

（一）本项目服务期限：合同约定开工之日起一年。

（二）质量标准：合格
（三）中标单位配备专业管理人员团队，指定本项目专职负责人，自行配备库房及办公场所。

（四）日常养护工作。市政中标单位根据提供的养护范围、养护标准、养护要求制定每月日常养护工作计划于上月25日前报采购人，经采购人审核同意后，制定任务单，下发给养护管理企业，养护企业按照任务单按时按质完成本月的工作任务。次月月初采购人工作人员对上月日常养护工作进行考核，按照考核结果给中标单位核算相应的养护经费。

（五）指派性养护工作。采购人根据上级有关部门反映、媒体曝光、巡查人员发现等下派给中标单位的任务单，要求中标单位按时按质完成，并于次月月初和日常养护考核一并考核，同时核算养护经费。

（六）突发、应急性养护工作。采购人根据上级有关部门的安排下派给中标单位的任务单，要求中标单位按时按质完成任务，任务完成后，采购人将对养护工作进行考核，同时核算养护经费。

备注：供应商所提供服务需满足或优于以上内容。

三、预算金额、报价要求

1、项目预算：
合同包1：西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目A包，预算金额2688.17万元。

合同包2：西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目B包，预算金额2513.00万元。
2、报价要求：

本项目报价方式为全费用综合单价，各投标人根据招标文件中道路及附属设施的养护工程量（附表2、附表3）进行自主报各项单价，各项单价均不能超过单价限额，否则视为废标。

四、结算依据：

按实结算，根据供应商中标综合单价乘以实际发生工程量按实结算，当结算金额高于采购预算时，除包年服务项目外合同其他按量结算的相关服务自动终止。

五、西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目工程量（见附表）

附表1：

西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务范围
	包号
	道路名称
	起止点
	起止点桩号
	红线宽度
	道路面积

（㎡）
	人行道面积

（㎡）
	道路等级
	桥梁面积

（㎡）

	A包
	南三环路
	里花水立交东端头—木塔寺桥东端头
	南三环南辅道起点SK0+800～南辅道西万公路跨线桥终点SK4+300
	20
	113288
	28320
	快速路
	木塔寺桥4845

	
	
	
	南三环北辅道起点NK0+780～北辅道西万公路跨线桥终点NK4+360.5
	
	
	
	
	

	
	西三环路
	里花水立交北端头—鱼化桥北端头
	里花水立交桥梁终点WK1+650～科技八路桥北端头
	100
	198035
	21223
	快速路
	丈八立交31273.6

锦业路立交12955

	B包
	西三环路
	里花水立交北端头—鱼化桥北端头
	科技八路桥北端头～科技路立交

桥梁终点WK6+975.989
	100
	281005
	32037
	快速路
	里花水立交5885.8

漳浒桥4250

鱼化桥4250


附表2：
（一）西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目

A包工程量
	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	数量
	单价

限额（元）

	（一）市政养护报价部分

	1
	日常巡查
	针对西三环、南三环范围内道路、人行道、立交桥等基础设施进行日常巡查（巡查工作时间365天，每天24小时。配备标准：每天1辆车，三班倒，人员一天3人。）
	平米
	360866
	2.49

	（二）城市道路养护部分

	一
	土石方工程
	
	
	
	

	1
	人机挖一般土方
	[项目特征]
土壤类别：综合土
[工作内容]
土方开挖
	m3
	600
	30.30 

	2
	机械开挖土方
	[项目特征]
1.挖土、甩土、土方堆放、修整、清理工作面等全部工作内容
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	600
	9.11 

	3
	人工开挖土方
	[项目特征]
1.挖土、甩土、土方堆放、修整、清理工作面等全部工作内容
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	600
	50.32 

	4
	人机填方
	[项目特征]
1.填方材料品种：黄土
2.密实度：≥0.95
3.人工、机械
[工作内容]
1.填方、压实
	m3
	600
	126.58 

	5
	人工回填土方(不含购土费)
	[项目特征]
1.分层回填夯实,清理路面,场内运输
2.槽坑回填
[工作内容]
1.填方
2.压实
	m3
	600
	78.00

	6
	机械回填土方(不含购土费)
	[项目特征]
1.分层回填夯实
2.槽坑回填
[工作内容]
1.填方
2.压实
	m3
	600
	20.03

	7
	土方外运
	[项目特征]
1.运距自定（运出园区外），（余方点运料至弃置点，含装车、运输、卸车、弃置费等）
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	600
	92.70

	8
	土方倒运
	[项目特征]
1.装车方式自行考虑
2.运距：5 公里
[工作内容]
1.取料点装料运输至缺方点
	m3
	600
	30.59

	9
	外购黄土 ( 自然方)
	[项目特征]
1.购土费
[工作内容]
1.外购黄土
	m3
	270
	28.80

	10
	垃圾外运
	[项目特征]
1.运距自定，（余方点运料至弃置点，含装车、运输、卸车、弃置费等
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	700
	130.67

	二
	路面基层
	
	
	
	

	1
	拆除基层�
	[项目特征]
1.材质:道路基层
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距最短20公里，最远40公里
	m3
	900
	620.40

	2
	道路3:7灰土基层
	1.拌和

2.铺筑

3.找平

4.击实

5.养护
	m3
	500
	574.93 

	3
	道路5%水泥稳定碎石基层
	1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m3
	500
	585.67 

	4
	道路二灰碎石基层（8:17:75）
	1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m3
	500
	705.00 

	5
	二灰碎石基层（外掺5%水泥）
	[项目特征]
1.材料品种:二灰碎石
2.厚度:20cm
3.配合比:8：17：75云阳石,外掺5%水泥
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	500
	185.80 

	6
	二灰碎石基层（外掺5%水泥）
	[项目特征]
1.材料品种:二灰碎石
2.厚度:增减1cm
3.配合比:8：17：75云阳石,外掺5%水泥
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	500
	8.67 

	7
	水泥稳定碎（砾）石厚18cm
	水泥稳定碎（砾）石�
[项目特征]
1.厚度:18cm
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	500
	174.07 

	8
	水泥稳定碎（砾）石增减1cm
	[项目特征]
1.厚度:增减1cm
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	500
	8.92 

	9
	4:6灰土垫层
	[项目特征]                                                         
1.含灰量：4:6灰土
[工作内容]                                                            
1.拌和2.铺筑3.找平4.击实5.养护
	m3
	550
	631.41 

	10
	道路基层铣刨
	[项目特征]
1.材质：二灰碎石及水稳碎石
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	cm/m2
	3000
	3.20 

	三
	路面面层
	
	
	
	

	1
	沥青混凝土面层铣刨�
	[项目特征]
1.沥青路面铣刨并清理现场
2.不含垃圾外运
[工作内容]
1.沥青路面铣刨
2.清理现场
	cm/m2
	1000
	5.00 

	2
	沥青混凝土面层破除
	[项目特征]
1.人工破除
2.不含垃圾外运
[工作内容]
1.拆除
	m3
	300
	185.00 

	3
	拆除混凝土路面�
	[项目特征]
1.空压机破除混凝土路面
[工作内容]
1.拆除
	m3
	300
	1256.00 

	4
	拆除混凝土垫层�
	[项目特征]
1.结构形式:6cm混凝土垫层
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距最短20公里，最远40公里
	m2
	300
	57.52 

	5
	C20混凝土垫层�
	[项目特征]
1.厚度:6cmC20混凝土垫层
[工作内容]
1.拌和2.铺筑3.找平4.碾压5.养护
	m2
	300
	82.24 

	6
	C20混凝土路面面层
	1.C20混凝土路面面层
2.模板制作，安拆
[工作内容]
1.放样，模板制作，安拆，修理，涂隔离剂，混凝土浇筑，捣固，抹光，养生。
	cm/m2
	500
	196.76 

	7
	C30混凝土路面面层
	1.C30混凝土路面面层
2.模板制作，安拆
[工作内容]
1.放样，模板制作，安拆，修理，涂隔离剂，混凝土浇筑，捣固，抹光，养生。
	cm/m2
	300
	17.50 

	8
	切缝机切缝�
	[项目特征]
1.材质:旧路面
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	300
	16.12 

	9
	切缝机切缝�
	[项目特征]
1.材质:旧路面
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	300
	4.10 

	10
	素色透水混凝土路面
	[项目特征]
1.厚度：1cm
2.人工配合测量放线、基地清理、3-5mm 粒径 C25 素色透水混凝土配比、模板安拆、转运、固定，材料转运、拌合、浇筑、摊铺、收面、养护（含养护材料）
3.无色透明密封（双丙聚氨脂密封处理）
4.成品保护、绿色施工、工完场清
[工作内容]
1.测量放线
2.模板安拆
3.混凝土浇筑
4.养护
	m2
	300
	28.00 

	11
	素色透水混凝土路面
	1、人工配合测量放线、基地清理、素色透水混凝土配比、模板安拆、转运、固定，材料转运、拌合、浇筑、摊铺、收面、养护（含养护材料）；
2、无色透明密封（双丙聚氨脂密封处理）；
3、成品保护、绿色施工、工完场清。
4.厚5cm
	m2
	300
	460.00 

	12
	彩色透水混凝土路面
	[项目特征]
1.厚度：1cm
2.人工配合测量放线、基地清理、3-5mm 粒径 C25 彩色透水混凝土配比、模板安拆、转运、固定，材料转运、拌合、浇筑、摊铺、收面、养护（含养护材料）
3.无色透明密封（双丙聚氨脂密封处理）
4.成品保护、绿色施工、工完场清
[工作内容]
1.测量放线
2.模板安拆
3.混凝土浇筑
4.养护
	m2
	300
	32.00 

	13
	拆除恢复透水混凝土路面
	铺设5cm透水混凝土
1.拆除旧透水混凝土
2.整理基础
3.铺设新透水混凝土路面
	m3
	300
	406.80 

	14
	铺设水泥混凝土
	[项目特征]
1.材料品种:C30商品混凝土
2.厚度：20cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
	m2
	300
	280.00 

	15
	铺设水泥混凝土
	[项目特征]
1.材料品种:C30商品混凝土
2.厚度：增减1cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
	m2
	300
	10.10 

	16
	路面钢筋网片
	
	t
	100
	7073.27 

	17
	洒透层油�
	洒透层油�
[项目特征]
1.沥青品种:渗透油
[工作内容]
1.洒渗透油
	m2
	500
	9.34 

	18
	洒结合油�
	洒结合油�
[项目特征]
1.沥青品种:改性乳化沥青
[工作内容]
1.洒结合油
	m2
	500
	10.48 

	19
	冷拌沥青混凝土�
	冷拌沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:冷拌沥青混凝土
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	t
	100
	2029.62 

	20
	细粒式沥青混凝土�
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	116.20 

	21
	细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�

[项目特征]
1.沥青品种:AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	25.16 

	22
	细粒式沥青混凝土�
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	127.14 

	23
	细粒式沥青混凝土�
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	27.03 

	24
	中粒式沥青混凝土
	中粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:中粒式沥青混凝土面层（AC-16）
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	119.26 

	25
	中粒式沥青混凝土
	中粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:中粒式沥青混凝土面层（AC-16）
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	24.05 

	26
	中粒式沥青混凝土�
	中粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	127.14 

	27
	中粒式沥青混凝土�
	中粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	26.13 

	28
	粗粒式沥青混凝土�
	粗粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-20中海油沥青混凝土
2.厚度:8cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	186.96 

	29
	粗粒式沥青混凝土�
	粗粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-20中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	20.51 

	30
	机械灌缝
	机械灌缝
[工作内容]
1开槽,清除缝内杂物,熬油,灌油缝,填充缝隙.
2.牵引导向.开槽,清除缝内杂物,填充缝隙料,清理现场.
	m
	1000
	26.50 

	31
	综合养护车维修沥青混凝土�
	综合养护车维修沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-10沥青混凝土
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	t
	20
	2610.79 

	32
	融雪剂
	应急除雪物资需求，不包含人工及机械费用。
	t
	50
	1100.00 

	33
	安装融雪剂箱�
	安装融雪剂箱�
[项目特征]
1.箱体种类:800*700*600，防腐木，融雪剂箱
[工作内容]
1.融雪剂箱运输、安装
	个
	100
	956.83 

	34
	铺设人行道塑胶跑道
	橡胶、塑料弹性面层
[工作内容]
1.拆除旧塑胶跑道
2.整理基础
3.铺设新塑胶跑道
	m2
	100
	392.60 

	35
	SMA（改性沥青）
	SMA（改性沥青）                                                                              [项目特征]
1.沥青品种：沥青玛蹄脂混合料                                                                         2.厚度：4cm                                                                [工作内容]

1.铺筑2.碾压
	m2
	100
	142.05 

	36
	MS-2（微表处）
	MS-2（微表处）                  
[项目特征]

1.微表处 2.厚度：1cm                
[工作内容]

1.铺筑 2.养护
	m2
	100
	33.22 

	37
	MS-3（微表处）
	MS-3（微表处）                  
[项目特征]

1.微表处 2.厚度：1.5cm                
[工作内容]

1.铺筑 2.养护
	m2
	100
	49.83 

	38
	25cm厚5%水泥冷再就地基层铺筑基层
	25cm厚5%水泥冷再就地基层铺筑基层
[项目特征]
1.材料品种:水泥冷再就地基层铺筑基层（水泥含量5%）
2.厚度:25cm
3.压实度:≥98%（重型标准）
[工程内容]
1.拌和，2.铺筑，3.找平，4.碾压，5.养护
	m2
	100
	111.53 

	39
	1cm厚5%水泥冷再就地基层铺筑基层
	1cm厚5%水泥冷再就地基层铺筑基层                                               [项目特征]
1.材料品种:水泥冷再就地基层铺筑基层（水泥含量5%）
2.厚度:每增减1cm
3.压实度:≥98%（重型标准）
[工程内容]
1.拌和，2.铺筑，3.找平，4.碾压，5.养护
	m2
	100
	1.38 

	40
	稀浆封层
	稀浆封层
[项目特征]
1.稀浆封层混合料
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压放样,湿润原路面,拌和,摊铺微表处混合料,初期养护,开放交通.
	m2
	100
	18.60 

	41
	热沥青同步碎石封层
	热沥青碎石同步封层
[项目特征]
1.SBS改性热沥青碎石同步封层
2.沥青采用90#的A级沥青
3.碎石规格采用0.8-1cm，撒铺量控制在8-13m3/1000m2
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	100
	23.19 

	42
	安装防盗链（雨水口）
	安装防盗链（雨水口）
[项目特征]
1.安装防盗链（雨水口）             
金属防盗链。
	条
	100
	20.00 

	43
	检查井升降�
	检查井升降�
[项目特征]
1.材料品种:砖砌检查井
2.平均升降高度:20cm以内
[工作内容]
1.升降检查井
	座
	100
	1919.18 

	44
	更换检查井井框�
	更换检查井井框�
[项目特征]
1.构件尺寸:检查井井框
[工作内容]
1.旧井框拆除
2.新井框安装
	个
	100
	490.80 

	45
	更换收水井井框�
	更换收水井井框�
[项目特征]
1.构件尺寸:收水井井框
[工作内容]
1.旧井框拆除
2.新井框安装
	个
	100
	312.64 

	46
	更换加重井圈盖
	更换加重井圈盖�
[项目特征]
1.构件尺寸:φ700，镍复合材料，检查井井盖
[工作内容]
1.旧井盖拆除
2.新井盖安装
	个
	100
	773.04 

	47
	更换检查井井盖�
	更换检查井井盖�
[项目特征]
1.构件尺寸:φ700，高分子材料，检查井井盖
[工作内容]
1.旧井盖拆除
2.新井盖安装
	个
	100
	723.22 

	48
	更换球墨铸铁井圈盖�
	更换球墨铸铁井圈盖�
[项目特征]
1.构件尺寸:φ700，球墨铸铁可调式防盗，检查井井盖
[工作内容]
1.旧井盖拆除
2.新井盖安装
	个
	100
	1466.32 

	49
	更换收水井井篦�
	更换收水井井篦�
[项目特征]
1.构件尺寸:750*450，镍复合加重型，收水井井篦
[工作内容]
1.旧井篦拆除
2.新井篦安装
	个
	100
	383.00 

	50
	安装检查井下橡胶圈
	安装检查井下橡胶圈
【项目特征】
1.材质：橡胶圈
2.尺寸、规格：DN700
【工作内容】
1.人工安装检查井橡胶圈
2.清理现场
	个
	100
	57.54 

	51
	高压射水冲管道�
	高压射水冲管道�
[项目特征]
1.管径:综合
[工作内容]
1.运水冲机具
2.启闭井盖
3.安装冲刷器
4.放收高压射水枪
	m
	100
	29.51 

	52
	维修耦合式潜水泵�
	维修耦合式潜水泵�
[项目特征]
1.名称:耦合式潜水泵
2.口径:DN200mm以内
3.输送介质:污水
[工作内容]
1.吊装潜水泵
2.泵拆装维修
3.重新安装水泵
	台
	100
	1753.98 

	53
	安装防坠网�
	安装防坠网�
[项目特征]
1.材料品种:防坠网
2.参照：GB1-T11786-1989
[工作内容]
1.安装
	付
	100
	139.29 

	54
	更换防坠网
	1.拆除
2.安装
	付
	100
	139.29 

	四
	路缘石、路平石、人行道
	
	
	
	

	1
	人行道块料铺设
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:5cm彩砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	206.50 

	2
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	186.99 

	3
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm盲道砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	200.89 

	4
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm陶瓷透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	425.32 

	5
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:陶土烧结砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	516.00 

	6
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:原有旧砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	103.71 

	7
	拆除侧缘石�
	拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:80*35*13.3cm乙式道牙
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
	m
	300
	51.80 

	8
	拆除侧缘石�
	拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:50*40*25cm防撞道牙
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距最短20公里，最远40公里
	m
	300
	66.74 

	9
	拆除侧缘石�
	拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:60*20*6cm石材侧石/石材树坑板
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距最短20公里，最远40公里
	m
	300
	32.81 

	10
	拆除侧缘石�
	拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:50*40*10cm平石
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.垃圾外运
3.运距最短20公里，最远40公里
	m
	300
	56.79 

	11
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:乙式道牙
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	193.00 

	12
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧乙式道牙
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	101.85 

	13
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:乙式弧形路缘石79*35*13.3
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	578.00 

	14
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:50*40*25cm防撞道牙
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	287.09 

	15
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧防撞道牙
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	121.12 

	16
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:石材侧石60×30×15cm石材侧石
2.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	245.73 

	17
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧石材侧石
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	118.66 

	18
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:平石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	144.16 

	19
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧平石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	71.89 

	20
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩平石99*10*10
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	83.03 

	21
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩弧形路缘石60*（10-20）*35
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	439.51 

	22
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰火烧面大理石平石40*50*5
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	170.69 

	23
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩乙式路缘石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	211.30 

	24
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩大理石平石40*25*10
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	195.65 

	25
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩火烧面大理石条石60*20*10
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	121.88 

	26
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩火烧面大理石条石30*30*5
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	104.35 

	27
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:1000*230*350 黄锈石花岗岩石材
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	527.29 

	28
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:390*500*100 黄锈石花岗岩平石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	327.73 

	29
	更换盲道石材
	更换盲道石材
[项目特征]
1.材质:盲道石材
2.尺寸:60mm
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清。
	m2
	300
	660.00 

	30
	更换石材砖
	更换石材砖
[项目特征]
1.材质:石材
2.尺寸:60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清。
	m2
	300
	600.00 

	31
	维修石材砖
	维修石材砖
[项目特征]
1.材质:石材（旧砖）
2.尺寸:60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清
	m2
	300
	152.23 

	32
	拆除石材（10cm石材砖）�
	拆除石材（10cm石材砖）�
[项目特征]
1.材质:10cm石材砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除
2.运距最短20公里，最远40公里
	m2
	300
	95.00 

	33
	石材块料铺设10cm
	石材块料铺设�
[项目特征]
1.材质:10cm石材
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	580.00 

	34
	拆除石材道牙
	拆除石材道牙�
[项目特征]
1.材质:石材道牙
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾转运8km
3.运距最短20公里，最远40公里
	m
	300
	56.31 

	35
	安砌石材道牙�
	安砌石材道牙
[项目特征]
1.材料:60×30×15cm石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	330.00 

	36
	维修石材道牙（旧）
	安砌石材道牙（旧）�
[项目特征]
1.材料:旧石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	128.00 

	37
	拆除侧缘石混凝土靠背
	拆除侧缘石混凝土靠背�
[项目特征]
1.材质:混凝土
2.尺寸:15*15cm
[工作内容]
1.人工拆除
	m
	300
	19.45 

	38
	现浇侧（平、缘）石混凝土靠背
	现浇侧（平、缘）石混凝土靠背�
[项目特征]
1.材料品种:混凝土
2.尺寸:15*15cm
3.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土浇筑
2.养生
	m
	300
	28.25 

	39
	拆除石材车止石
	[项目特征]
1.人工破除车止石,清掏基坑，坑边石材保护等
2.不含垃圾外运
[工作内容]
1.拆除
	根
	300
	38.00 

	40
	石材车止石安装
	[项目特征]
1.250*250*800mm，包括扩（钻）孔、安装、砂浆灌缝，路面清理等
[工作内容]
1.安装
2.灌缝
	根
	300
	406.71 

	41
	石材车止石安装
	[项目特征]
1.Φ200*800mm，包括扩（钻）孔、安装、
砂浆灌缝，路面清理等
[工作内容]
1.安装
2.灌缝
	根
	300
	360.72 

	42
	拆除人行道（5cm人行道砖）�
	拆除人行道（5cm人行道砖）�
[项目特征]
1.材质:5cm人行道砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除
2.运距最短20公里，最远40公里
	m2
	300
	65.50 

	43
	拆除人行道（6cm人行道砖）�
	拆除人行道（6cm人行道砖）�
[项目特征]
1.材质:6cm人行道砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.垃圾外运
3.运距最短20公里，最远40公里
	m2
	300
	69.40 

	44
	拆除人行道基层
	[项目特征]
1.拆除并清理现场，基层 5cm 混凝土垫层+15cm 灰土垫层
2.不包括垃圾外运
[工作内容]
1.拆除
	m2
	300
	45.80 

	45
	人行道基层
	[项目特征]
1.放线,整平压实,基层 5cmC20 细石混凝土浇筑及 15cm10%灰土底基层，覆盖养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.混凝土浇筑
4.养生
	m2
	300
	89.01 

	46
	人行道彩砖铺设
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:5cm彩砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	186.76 

	47
	人行道水泥透水砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	186.76 

	48
	人行道盲道砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm盲道砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	200.55 

	49
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.青灰色石材
2.规格：360*360*90mm                                    3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	481.48 

	50
	人行道盲道砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:400*500*50荔枝面点状
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	306.16 

	51
	人行道盲道砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:400*500*50荔枝面条状
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	329.53 

	52
	人行道盲道砖铺设�
	[项目特征]
1.芝麻灰花岗岩
2.规格：300*300*60mm                                    3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	352.91 

	53
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻白 (工字铺)
2.规格：600*300*60mm                                    3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	352.91 

	54
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.机切面芝麻白石材
2.规格：360*360*94mm
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	481.48 

	55
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻白石材
2.规格：300*300*64mm
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3 块料铺设
	m2
	300
	352.91 

	56
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻白石材
2.规格：400*200*64mm
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	352.91 

	57
	导流岛
	[项目特征]
1.花岗岩石材
2.规格：弧形 600*300*400mm                        3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m
	300
	540.03 

	58
	导流岛
	[项目特征]
1.花岗岩石材
2.规格：弧形 600*250*400mm                        3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m
	300
	451.20 

	59
	120*250*1200 型混凝土树坑石
	[项目特征]
1.规格：120*250*1200mm                            2.放线,刨槽,安装,回填前后戗,夯实稳固,清理现场
[工作内容]
1.安装
	套
	300
	482.69 

	60
	120*250*1200 型石材树坑石
	[项目特征]
1.规格：120*250*1200mm
2.回填,夯实稳固,清理现场
[工作内容]
1.安装
	m
	300
	100.56 

	61
	人行道釉面砖铺装
	[项目特征]
1.规格：6cm 厚釉面砖
2.20mm 水泥砂浆找平
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	121.82 

	62
	人行道陶瓷透水砖铺装�
	[项目特征]
1.材质:6cm陶瓷透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	390.00 

	63
	人行道陶土烧结砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:陶土烧结砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	520.00 

	64
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:原有旧砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	103.71 

	65
	人行道石材铺装 (含 2cm水泥砂浆找平) 
	[项目特征]
1.火烧面芝麻灰 (白) 9cm 厚石材        2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	481.48 

	66
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.火烧面芝麻灰 (白) 石材每增减 1cm        2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	25.00 

	67
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.火烧面芝麻黑 9cm 厚石材
2.20mm 水泥砂浆找平
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	516.54 

	68
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.火烧面芝麻黑石材每增减 1cm                     2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	25.00 

	69
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻灰 (白) 9cm 厚石材        2.20mm 水泥砂浆找平                   3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	481.48 

	70
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻灰 (白) 每增减 1cm                 2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	25.00 

	71
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻黑 9cm 厚石材
2.20mm 水泥砂浆找平
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	516.54 

	72
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻黑每增减 1cm                              2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	25.00 

	73
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.青灰色 9cm 厚石材
2.20mm 水泥砂浆找平                   3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	458.10 

	74
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.青灰色每增减 1cm
2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	25.00 

	75
	隔离带端头
	[项目特征]
1.水洗面芝麻灰
2.规格：600*300*60mm                                    3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	306.16 

	76
	弯道石材
	[项目特征]
1.芝麻白花岗岩石材
2.规格：600*600*60mm
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	306.16 

	77
	橡胶减速带安装
	橡胶减速带安装                                [项目特征]
1.规格：500*300*50mm
[工作内容]
1.减速带安装
	m
	100
	163.50 

	78
	铸钢减速带安装
	橡胶减速带安装                                [项目特征]
1.规格：250*300*50mm
[工作内容]
1.减速带安装
	m
	100
	124.83 

	五
	大型机械进出场费
	
	
	
	

	1
	压路机进出场
	机械进出场
	次
	80
	6243.00 

	2
	摊铺机进出场
	机械进出场
	次
	80
	10220.89 

	3
	铣刨机进出场
	机械进出场
	次
	80
	6243.00 

	4
	履带式挖掘机1m3以内进出场
	机械进出场
	次
	80
	8535.00 

	5
	履带式挖掘机1m3以外进出场
	机械进出场
	次
	80
	9200.00 

	六
	转运
	
	
	
	

	1
	垃圾转运
	垃圾转运
[项目特征]
1、包括生活垃圾、腐殖土、破除的沥青砼路面及水泥砼路面面层和基层、人行道及基层拆除、淤泥、砖砌构筑物，因路面塌陷含骨料多合土的挖除及修复完成后剩余土方等；
2、运至零星垃圾集中点，运距8km。
[工作内容]
1、准备,装车,运输,卸车。
	m3
	500
	136.13 

	2
	材料转运
	材料转运
[项目特征]
1、人行道砖、管道、砌筑材料、井盖、砂浆、路缘石、灰土、砼、沥青砼等；
2、材料堆放点至施工点，运距8km。
[工作内容]
1、准备,装车,运输,卸车。
	m3
	500
	114.26 

	（三）城市桥梁养护报价部分

	1
	桥梁刷漆
	采用氟碳漆，颜色G131542,对桥梁进行外表面喷漆，每次刷漆底漆1遍，面漆至少2遍。
	m2
	3000
	83.43 

	2
	桥面切缝机切缝�
	桥面切缝机切缝�
[项目特征]
1.材质:旧桥路面
2.厚度:6cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	1000
	35.48 

	3
	拆除恢复桥梁路面�
	拆除恢复桥梁路面�
[项目特征]
1.材质:沥青混凝土路面
2.厚度:6cm
[工作内容]
1.拆除
	m2
	1000
	326.03 

	4
	桥面灌缝机灌缝
	桥面灌缝机灌缝�
[项目特征]
1.灌缝形式:灌缝机灌缝
2.缝宽：大于1cm
[工作内容]
1.灌缝机灌缝
	m
	500
	44.11 

	5
	C40微膨胀混凝土路面
	1.部位:桥面铺装 
2.混凝土强度等级:C40微膨胀砼 
3.厚度:6.5-8.8cm
	m2
	500
	66.60 

	6
	更换桥梁伸缩装置�
	更换桥梁伸缩装置�
[项目特征]
1.材料品种:钢板伸缩缝F-80型
[工作内容]
1.切缝机开缝
2.破除保护带部位混凝土
3.引流槽更换
4.清除基底碎渣
5.钢筋网片制作安装
6.浇筑C50钢纤维快硬混凝土
7.钢板安装
	m
	50
	6000.00 

	7
	维修桥梁伸缩装置�
	维修桥梁伸缩装置�
[项目特征]
1.材料品种:梳型板伸缩缝
[工作内容]
1.伸缩缝维修
	m
	50
	1480.00 

	8
	维修桥梁伸缩装置�
	维修桥梁伸缩装置�
[项目特征]
1.材料品种:钢板伸缩缝
[工作内容]
1.伸缩缝维修
	m
	50
	1170.00 

	9
	刮防水腻子�
	刮防水腻子�
[项目特征]
1.腻子种类:防水腻子
2.刮腻子要求:2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
	m2
	500
	14.92 

	10
	抢修宝砼路面抢修
	抢修宝砼路面抢修
[项目特征] 
1.快硬性水泥混凝土进行修复 
2.2小时抗压强度达25Mpa
[工作内容] 
切割机开缝,破除损坏部位混凝土,清理废渣,调直、绑扎、支垫钢筋网片、浇筑快硬性水泥混凝土、养护
	m3
	300
	6564.78 

	11
	更换桥梁钢管栏杆
	更换桥梁钢管栏杆
[项目特征]
1、栏杆拆除及恢复
2、0.7米高圆钢管
[工作内容]
1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	m
	100
	415.15 

	12
	维修桥梁钢管栏杆
	维修桥梁钢管栏杆
[项目特征]
1、栏杆拆除及恢复
2、0.7米高圆钢管
[工作内容]
1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	m
	100
	305.23 

	13
	更换桥梁不锈钢栏杆
	更换桥梁不锈钢栏杆
[项目特征]
1、栏杆拆除及恢复
[工作内容]                                                           1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	m
	100
	738.35 

	14
	更换加胶钢化玻璃
	更换加胶钢化玻璃
[项目特征]
1、材料型号:（6＋1.52PVB＋6mm）
[工作内容]
1、拆除破损玻璃；
2、更换；
	m2
	60
	473.53 

	15
	维修灯柱下接线洞口箱门
	维修灯柱下接线洞口箱门
[项目特征]
1、维系灯柱下接线口箱门
[工作内容]                                                           1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	个
	60
	401.00 

	16
	更换护栏钢扶手及底座
	更换护栏钢扶手及底座
[项目特征]
1、栏杆拆除及恢复
2、0.7米高圆钢管
[工作内容]
1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	m
	100
	612.52 

	17
	安装钢扶手底座
	安装钢扶手底座
[项目特征]
1、旧扶手底座拆除
2、新扶手底座安装
[工作内容]
1、人工拆除原旧底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	处
	50
	310.00 

	18
	护栏钢扶手除锈
	护栏钢扶手除锈
[项目特征]
1、机械除锈
[工作内容]
1、机械除锈、现场垃圾清理
	m2
	200
	96.58 

	19
	护栏钢扶手喷漆
	护栏钢扶手喷漆
[项目特征]
1、喷漆
[工作内容]
1、人工刷水性漆、机械喷漆
	m2
	200
	90.36 

	20
	伸缩缝清理堵塞
	伸缩缝清理堵塞
[项目特征]
1、清理伸缩缝内垃圾
[工作内容]
1、人工清理伸缩缝垃圾，清理现场。
	m
	50
	2053.25 

	21
	疏通桥梁落水管
	疏通桥梁落水管
[项目特征]
1、疏通桥梁落水管
[工作内容]
1、人工清理落水管内垃圾，清理现场。
	米
	200
	13.52 

	22
	更换桥梁波形板
	更换桥梁波形板
[项目特征]
1、旧波形板拆除
2、新波形板安装安装
[工作内容]
1、人工拆除原旧波形板，安装新波形板，调直，校正波形板。
	米
	500
	356.00 

	23
	更换桥梁隔音板
	更换桥梁隔音板
[项目特征]
1、旧桥梁隔音板拆除
2、新桥梁隔音板安装
[工作内容]
1、人工拆除原旧桥梁隔音板，安装新桥梁隔音板调直，校正隔音板。
	米
	50
	1478.40 

	（四）交通设施养护报价部分

	1
	防撞桶更换(拆除、安装）
	防撞桶更换
[项目特征]                                                
1.ψ1.1*0.9米防撞桶
[工作内容]
1.拆除防撞桶运至垃圾堆场
2.安装桶及桶内填充物、并运至现场，做好日常服务
	套
	15
	860.00 

	2
	更换柔性柱(拆除、安装）
	更换柔性柱�
[项目特征]
1.材料品种:柔性柱
[工作内容]
1.破损柔性柱拆除                                               
2.基础浇捣
3.柔性柱安装
	套
	15
	83.42 

	3
	维修铁柱隔离柱、石柱
	维修铁柱隔离柱、石柱
[项目特征]
1.材料品种:隔离柱、石柱
[工作内容]
1.旧隔离柱、石柱拆除
2.基础浇捣
3.旧隔离柱、石柱安装
	套
	15
	179.57 

	4
	拆除隔离铁桩�
	拆除隔离铁桩�
[项目特征]
1.材料品种:隔离铁桩
[工作内容]
1.破损隔离铁桩拆除
	套
	15
	51.99 

	5
	更换隔离铁桩�(拆除、安装）
	更换隔离铁桩�
[项目特征]
1.材料品种:隔离铁桩
[工作内容]
1.破损隔离铁桩拆除                                         
2.基础浇捣
3.隔离铁桩安装
	套
	10
	246.85 

	6
	石球更换(拆除、安装）
	石球更换                                                             
[项目特征]                                                       
1.ψ500石球                                                      
[工作内容]                                                           
1.石球摆放归位、清理现场                                             
2.拆除石球运至垃圾堆场
	个
	5
	1139.40 

	7
	更换石桩(拆除、安装）
	更换石桩�
[项目特征]
1.材料品种:石桩
2.规格:φ300*600
[工作内容]
1.破损石桩拆除                                                              2.基础浇捣
3.石桩安装
	个
	15
	600.12 

	8
	更换防眩板�
	更换防眩板�
[项目特征]
1.材料品种:防眩板
2.规格：90cm*20cm*4mm
[工作内容]
1.防眩板拆除                                                  
2.防眩板安装
	块
	15
	288.63 

	9
	更换爆闪灯
	更换爆闪灯
[项目特征]
1.名称:爆闪灯
2.规格型号 10w，18v，0.55A                                              
[工作内容]
1.灯具拆除                                                       
2.灯具安装
	套
	15
	285.36 

	10
	整理隔离墩
	整理隔离墩
[项目特征]
1.挪移隔离墩
[工作内容]
1.机械配合人工往返移动隔车带。
	m
	15
	10.24 

	11
	拆除水泥隔离墩
	拆除水泥隔离墩                                                        
[项目特征]
1.材料品种：水泥隔离墩
2.规格型号：1000mm*500mm*500mm
3.转运方式：机械转运、人工配合
4.运距：8km以内
[工作内容]
1.人工配合机械装隔离墩
2.机械运输
3.运距8km以内
4.人工配合卸隔离墩、码放整齐
	套
	15
	99.98 

	12
	反光膜�
	反光膜�
[项目特征]
1.卷材品种:反光膜
[工作内容]
1.铺反光膜
	m2
	50
	81.41 

	13
	车行道分道线（按实划面积计）
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔型标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格：宽度 150mm，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	52.00 

	14
	横道线、停止线、导流线、网格线
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔型标线
2.符合国标
3.规格尺寸：厚 2mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	192.06 

	15
	车行道分道线（按实划面积计）
	[项目特征]
1.涂料品种:常温型标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸：宽 150mm，厚 2mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	21.33 

	16
	横道线、停止线、导流线、网格线
	[项目特征]
1.名称：常温型标线
2.工艺：常高压无气机械喷涂或热熔划线
3.符合国标
4.规格尺寸：厚 0.5mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	49.15 

	17
	减速震荡线
	[项目特征]
1.名称：热熔型标线涂料
2.符合国标
3.规格尺寸：线宽 450mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	192.06 

	18
	彩色立体标线
	[项目特征]
1.两种及以上颜色组合施划热熔标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸：厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	192.06 

	19
	热熔标线�
	热熔标线�
[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
[工作内容]
1、封闭路面、设置警示提示牌
2、清理、清扫路面、路面弹线、放样                          
3、配料、搅拌、烧料
4、倒料
5、路面涂底油
6、划线同时面撒玻璃微珠
	m2
	50
	72.00 

	20
	冷喷标线
	冷喷标线�
[项目特征]
1.油漆品种：水性冷喷涂料
[工作内容]
1、封闭路面、设置警示提示牌
2、清理、清扫路面、路面弹线、放样                          
3、配料、搅拌、烧料
4、倒料
5、路面涂底油
6、划线同时面撒玻璃微珠
	m2
	50
	32.00 

	21
	高压水除标线
	高压水除标线
[工作内容]
1.清除标线
	m2
	100
	55.00 

	22
	路缘石喷漆（实线）
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.面宽度按 0.5m 以内，包括打磨、喷漆
[工程内容]
1.喷漆
	m
	100
	14.15 

	23
	转弯箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:6m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	100
	402.35 

	24
	转弯箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:3m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	100
	252.82 

	25
	掉头箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:6m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	100
	465.99 

	26
	掉头箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:3m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	100
	280.69 

	27
	直行箭头
	直行箭头
[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:6m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	100
	469.99 

	28
	直行箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:3m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	100
	270.74 

	29
	文字/符号标记
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:6m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	100
	959.83 

	30
	文字/符号标记
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:3m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	100
	397.94 

	31
	菱形块
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔型标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格：长 3m，宽 1.5m
[工程内容]
1.画线
	个
	100
	313.40 

	32
	停车位标线
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔型标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸：宽 150mm，厚 2mm
[工程内容]
1.画线
	m
	100
	7.98 

	33
	设施除锈
	除锈
[项目特征]
1.人工除锈
[工作内容]
1.专用工具除去重锈、中锈、浮锈.
2.用砂轮机除去结构上原有的旧漆皮及锈迹,打磨清理.
	m2
	100
	65.30 

	34
	防撞隔离混凝土墩�
	防撞隔离混凝土墩�                             1.规格:500*500*800mm
[工作内容]
1.隔离墩之间使用2个φ40钢管连接；使用吊车及货车转运。
	个
	100
	667.09 

	35
	隔离水马安装
	隔离水马安装                          
1.规格：800*1500
2.安装指定位置并注水
[工作内容]
1.安装、摆放、后期维护
	个
	100
	320.15 

	36
	各类砼基础
	[项目特征]
1.基坑土方开挖及模板制安
2.垫层铺筑
3.浇筑 C25 商品混凝土
4.养生
5.地脚螺栓灌浆
6.预埋铁件制作、安装
[工作内容]
1.土方开挖
2.垫层浇筑
3.制作预埋件
	m3
	100
	1250.50 

	37
	钢筋制作、安装
	[项目特征]
1.钢筋笼制作、安装Φ10 以内、Φ10 以外
[工作内容]
1.钢筋制作、安装
	t
	2
	6678.10 

	38
	安装检查井钢筋砼井圈
	安装检查井钢筋砼井圈�
[项目特征]
1.构件尺寸:检查井钢筋砼井圈,参见02S515-23
[工作内容]
1.检查井钢筋砼井圈安装
	个
	30
	492.48 

	（五）城市道路养护部分中修

	1
	中修拆除人行道（5cm人行道砖）
	中修拆除人行道（5cm人行道砖）�
[项目特征]
1.材质:5cm人行道砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除                                     
	m2
	30
	56.36 

	2
	中修拆除人行道（6cm人行道砖）
	中修拆除人行道（6cm人行道砖）�[项目特征]
1.材质:6cm人行道砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除                                     
	m2
	30
	59.35 

	3
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:5cm彩砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                       
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	30
	191.68 

	4
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                           
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	30
	167.01 

	5
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm盲道砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                                
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	30
	185.80 

	6
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]                                                1.材质:6cm陶瓷透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                           
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	30
	239.84 

	7
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:原有旧砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                                           
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	30
	85.97 

	8
	中修拆除侧缘石
	中修拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:80*35*13.3cm乙式道牙                           
[工作内容]
1.拆除                                     
	m
	30
	32.00 

	9
	中修拆除侧缘石
	中修拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:50*40*25cm防撞道牙
[工作内容]
1.拆除                                     
2.垃圾外运最短20公里，最远40公里
	m
	30
	49.88 

	10
	中修拆除侧缘石
	中修拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:60*20*6cm石材侧石/石材树坑板 
[工作内容]
1.拆除                                     
	m
	30
	24.02 

	11
	中修拆除侧缘石
	中修拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:50*40*10cm平石
[工作内容]
1.拆除                                               
	m
	30
	45.58 

	12
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:乙式道牙
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	180.78 

	13
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧乙式道牙
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	103.35 

	14
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:50×40×25cm防撞道牙
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	269.10 

	15
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧防撞道牙
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	103.13 

	16
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:60×30×15cm石材侧石                                   
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	238.80 

	17
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	106.73 

	18
	中修安砌侧（平、缘）石
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:50*40*10cm平石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	178.45 

	19
	中修安砌侧（平、缘）石
	安砌侧（平、缘）石
[项目特征]
1.材料:旧平石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	76.19 

	20
	中修树池砌筑
	树池砌筑�
[项目特征]
1.材料品种、规格:100*20*10cm石材树坑板
[工作内容]
1.树池砌筑
	m
	30
	82.16 

	21
	中修树池砌筑
	树池砌筑�
[项目特征]
1.材料品种、规格:旧石材树坑板
[工作内容]
1.树池砌筑
	m
	30
	12.04 

	22
	中修切缝机切缝
	切缝机切缝�
[项目特征]
1.材质:旧路面
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	30
	12.61 

	23
	中修切缝机切缝
	切缝机切缝�
[项目特征]
1.材质:旧路面
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	30
	3.16 

	24
	中修拆除路面
	拆除路面�
[项目特征]
1.材质:沥青混凝土路面
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.拆除
	m2
	30
	40.47 

	25
	中修拆除路面
	拆除路面�
[项目特征]
1.材质:沥青混凝土路面
2.厚度:每增1cm
[工作内容]
1.拆除
	m2
	30
	9.98 

	26
	中修洒透层油
	洒透层油�
[项目特征]
1.沥青品种:渗透油
[工作内容]
1.洒渗透油
	m2
	30
	9.34 

	27
	中修洒结合油
	洒结合油�
[项目特征]
1.沥青品种:改性乳化沥青
[工作内容]
1.洒结合油
	m2
	30
	9.32 

	28
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	100.96 

	29
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	29.01 

	30
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	109.36 

	31
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	27.92 

	32
	中修粗粒式沥青混凝土
	粗粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-20中海油沥青混凝土
2.厚度:8cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	179.24 

	33
	中修粗粒式沥青混凝土
	粗粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-20中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	21.17 

	34
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	111.77 

	35
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	31.71 

	36
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	108.16 

	37
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	30.81 

	38
	中修检查井升降
	检查井升降�
[项目特征]
1.材料品种:砖砌检查井
2.平均升降高度:20cm以内
[工作内容]
1.升降检查井
	座
	30
	865.39 

	39
	中修更换盲道石材
	更换盲道石材
[项目特征]
1.材质:盲道石材
2.尺寸:60mm
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清。
	m2
	30
	639.98 

	40
	中修更换石材砖
	更换石材砖
[项目特征]
1.材质:石材
2.尺寸:60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清。
	m2
	30
	522.52 

	41
	中修维修石材砖
	维修石材砖
[项目特征]
1.材质:石材（旧砖）
2.尺寸:60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清
	m2
	30
	118.73 

	42
	中修拆除石材（10cm石材砖）
	拆除石材（10cm石材砖）�
[项目特征]
1.材质:10cm石材砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除
	m2
	30
	81.75 

	43
	中修石材块料铺设
	石材块料铺设�
[项目特征]
1.材质:10cm石材
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                            [工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	30
	602.33 

	44
	中修拆除石材道牙
	拆除石材道牙�
[项目特征]
1.材质:石材道牙
[工作内容]
1.拆除
	m
	30
	37.78 

	45
	中修安砌石材道牙
	安砌石材道牙�
[项目特征]
1.材料:60×30×15cm石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	237.82 

	46
	中修安砌石材道牙（旧）
	安砌石材道牙（旧）�
[项目特征]
1.材料:旧石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	105.75 

	47
	中修橡胶、塑料弹性面层
	橡胶、塑料弹性面层
[工作内容]
1.拆除旧塑胶跑道
2.整理基础
3.铺设新塑胶跑道
	m2
	30
	374.39 

	48
	中修拆除侧缘石混凝土靠背
	拆除侧缘石混凝土靠背�
[项目特征]
1.材质:混凝土
2.尺寸:15*15cm
[工作内容]
1.人工拆除
	m
	30
	28.64 

	49
	中修铺设5cm透水混凝土
	铺设5cm透水混凝土
[项目特征]
1.拆除旧透水混凝土
2.整理基础
3.铺设新透水混凝土
	m2
	30
	367.70 

	50
	中修拆除混凝土路面
	拆除混凝土路面�
[项目特征]
1.空压机破除混凝土路面
[工作内容]
1.拆除
	m3
	30
	508.68 

	51
	中修铺设水泥混凝土面层
	铺设水泥混凝土面层
[项目特征]
1.材料品种:C30商品混凝土
2.厚度：20cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
	m2
	30
	168.20 

	52
	中修铺设水泥混凝土面层
	铺设水泥混凝土面层
[项目特征]
1.材料品种:C30商品混凝土
2.厚度：增减1cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
	m2
	30
	7.88 

	53
	中修铺设二灰碎石基层
	铺设二灰碎石基层
[项目特征]
1.材料品种:二灰碎石
2.厚度:20cm
3.配合比:8：17：75云阳石,外掺5%水泥
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	30
	164.43 

	54
	中修铺设二灰碎石基层
	铺设二灰碎石基层
[项目特征]
1.材料品种:二灰碎石
2.厚度:增减1cm
3.配合比:8：17：75云阳石,外掺5%水泥
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	30
	7.94 

	55
	中修水泥稳定碎（砾）石
	水泥稳定碎（砾）石�
[项目特征]
1.厚度:18cm
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	30
	154.05 

	56
	中修水泥稳定碎（砾）石
	水泥稳定碎（砾）石�
[项目特征]
1.厚度:增减1cm
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	30
	8.25 

	57
	中修4:6灰土
	4:6灰土                                                               [项目特征]                                                            1.含灰量：4:6灰土
[工作内容]                                                            1.拌和2.铺筑3.找平4.击实5.养护
	m3
	30
	380.24 

	58
	中修SMA（改性沥青）
	SMA（改性沥青）                                                                            [项目特征]
1.沥青品种：沥青玛蹄脂混合料                                          2.厚度：4cm
[工作内容]

1.铺筑2.碾压
	m2
	30
	121.28 

	59
	安装检查井钢筋砼井圈
	安装检查井钢筋砼井圈�
[项目特征]
1.构件尺寸:检查井钢筋砼井圈,参见02S515-23
[工作内容]
1.检查井钢筋砼井圈安装
	个
	30
	492.48 

	（六）城市养护导行报价部分

	1
	警戒线
	施工警戒
	m
	500
	0.50 

	2
	交通疏导员
	施工交通疏导
	工日
	500
	163.20 

	3
	太阳能爆闪灯（15W）
	一体四灯、带支架
	个/次
	500
	135.00 

	4
	放置导行牌/警示牌
	尺寸、规格：1800mm×600mm，铝合金材质
	个/次
	500
	912.60 

	5
	放置导行牌/警示牌
	尺寸、规格：1000mm×1000mm，铝合金材质
	个/次
	500
	845.00 

	6
	导行锥桶
	
	个/次
	500
	10.00 

	7
	隔离水马
	
	个/次
	500
	10.00 

	8
	防撞水桶
	
	个/次
	500
	10.00 

	9
	放置、回收移动式红绿灯
	不含主材
	台/次
	500
	452.00 

	10
	施工围挡/铁马
	[项目特征]
1.租赁，含安装拆卸，运输，加固等
[工作内容]
1.安装拆卸、运输
	m/天
	1000
	2.00 

	11
	清洗防撞桶/标志牌/防眩板/导向柱
	
	个
	100
	32.34 

	（七）城市临时用工机报价部分

	1
	55挖机
	
	台班
	60
	1668.85 

	2
	240挖掘机
	
	台班
	60
	2800.00 

	3
	50装载机
	
	台班
	60
	2800.00 

	4
	滑移装载机
	
	台班
	60
	1944.91 

	5
	平地机（PY220）
	
	台班
	60
	2782.13 

	6
	压路机（3T）
	
	台班
	60
	905.21 

	7
	振动压路机（6T）
	
	台班
	60
	1109.44 

	8
	压路机（22T）
	
	台班
	60
	2517.78 

	9
	登高车（14m）
	
	台班
	60
	1145.70 

	10
	登高车（18m）
	
	台班
	60
	1473.19 

	11
	登高车（20m）
	
	台班
	60
	1599.90 

	12
	登高车（22m）
	
	台班
	60
	2456.85 

	13
	随车吊（8T）
	
	台班
	60
	1302.07 

	14
	随车吊（12T）
	
	台班
	60
	1492.19 

	15
	随车吊（15T）
	
	台班
	60
	1743.92 

	16
	工程车（3T）
	
	台班
	60
	655.05 

	17
	工程车（4T）
	
	台班
	60
	870.89 

	18
	工程车（6T）
	
	台班
	60
	1128.44 

	19
	工程车（12T）
	
	台班
	60
	1547.40 

	20
	工程车EQ-141
	
	台班
	60
	2073.29 

	21
	发电机（8kW）以内）
	
	台班
	60
	448.16 

	22
	发电机（12kW以内）
	
	台班
	60
	694.98 

	23
	发电机（30kW以内）
	
	台班
	60
	1109.37 

	24
	发电机（110kW以内）
	
	台班
	60
	1843.54 

	25
	柴油发电机
	
	台班
	60
	1248.03 

	26
	16T吊车
	
	台班
	60
	2352.35 

	27
	25T吊车
	
	台班
	60
	3750.00 

	28
	洒水车（10方）
	
	台班
	60
	922.06 

	29
	洒水车（12方）
	
	台班
	60
	1106.48 

	30
	洒水车（16方）
	
	台班
	60
	2423.00 

	31
	钢板租赁
	
	块/天
	60
	6.00 

	32
	叉车（5T)
	
	台班
	60
	513.82 

	33
	破碎机
	
	台班
	60
	2789.04 

	34
	轮胎式装载机斗容量3.5m3大
	
	台班
	60
	2355.99 

	35
	履带式单斗挖掘机(斗容量2.5m3)
	
	台班
	60
	2789.04 

	36
	25t汽车吊
	
	台班
	60
	1995.84 

	37
	110kw应急车
	
	台班
	60
	3100.00 

	38
	200KW应急车
	
	台班
	60
	5100.00 

	（八）零杂工程

	1
	墙体刷涂料
	[项目特征]
1.墙面基层砂浆找平处理
2.腻子打底
3.抹灰面乳胶漆罩面
4.现场工完场清
5.不含脚手架搭拆费用
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
	m2
	100
	30.00 

	2
	防尘网
	[项目特征]
1.防尘网覆盖 1 层，含材料、人工等费用
[工作内容]
1.覆盖
	m2
	1000
	1.00 

	3
	石膏围墙
	
	m
	200
	660.00 

	4
	西安市政标准围墙
	
	m
	200
	850.00 

	5
	铁艺围栏
	
	m
	200
	300.00 

	6
	墙面一般抹灰
	[项目特征]
1.不含脚手架搭拆费用
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
	m2
	300
	50.55 

	7
	设施表面刷油漆�
	设施表面刷油漆�
[项目特征]
1.材料品种:聚氨脂丙烯酸漆2遍
2.部位:市政设施（隔离墩/路缘石/栏杆等）表面
[工作内容]
1.刷油漆
	m2
	300
	66.22 

	8
	拆除砖砌结构
	拆除砖石结构�
[项目特征]
1.结构形式:砖砌结构
2.不含垃圾外运
[工作内容]
1.拆除
	m3
	300
	415.00 

	9
	砖墙砌筑
	砖墙砌筑�
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:红机砖
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
	m3
	312.6
	758.07 

	10
	零星用工
	
	工日
	500
	300.00 


	

	

	


附表3：

（二）西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目

B包工程量
	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	数量
	单价限额（元）

	（一）市政养护报价部分

	1
	日常巡查
	针对西三环、南三环范围内道路、人行道、立交桥等基础设施进行日常巡查（巡查工作时间365天，每天24小时。配备标准：每天1辆车，三班倒，人员一天3人。）
	平米
	532300
	2.49 

	（二）城市道路养护部分

	一
	土石方工程
	
	
	
	

	1
	人机挖一般土方
	[项目特征]
土壤类别：综合土
[工作内容]
土方开挖
	m3
	300
	30.30 

	2
	机械开挖土方
	[项目特征]
1.挖土、甩土、土方堆放、修整、清理工作面等全部工作内容
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	300
	9.11 

	3
	人工开挖土方
	[项目特征]
1.挖土、甩土、土方堆放、修整、清理工作面等全部工作内容
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	300
	50.32 

	4
	人机填方
	[项目特征]
1.填方材料品种：黄土
2.密实度：≥0.95
3.人工、机械
[工作内容]
1.填方、压实
	m3
	300
	126.58 

	5
	人工回填土方 (不含购土费)
	[项目特征]
1.分层回填夯实,清理路面,场内运输
2.槽坑回填
[工作内容]
1.填方
2.压实
	m3
	300
	78.00 

	6
	机械回填土方 (不含购土费)
	[项目特征]
1.分层回填夯实
2.槽坑回填
[工作内容]
1.填方
2.压实
	m3
	300
	20.03 

	7
	土方外运
	[项目特征]
1.运距自定（运出园区外），（余方点运料至弃置点，含装车、运输、卸车、弃置费等）
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	300
	92.70 

	8
	土方倒运
	[项目特征]
1.装车方式自行考虑
2.运距：5 公里
[工作内容]
1.取料点装料运输至缺方点
	m3
	300
	30.59 

	9
	外购黄土 ( 自然方)
	[项目特征]
1.购土费
[工作内容]
1.外购黄土
	m3
	300
	28.80 

	10
	垃圾外运
	[项目特征]
1.运距自定，（余方点运料至弃置点，含装车、运输、卸车、弃置费等
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	300
	130.67 

	二
	路面基层
	
	
	
	

	1
	拆除基层�
	[项目特征]
1.材质:道路基层
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距最短20公里，最远40公里
	m3
	300
	620.40 

	2
	道路3:7灰土基层
	1.拌和

2.铺筑

3.找平

4.击实

5.养护
	m3
	300
	574.93 

	3
	道路5%水泥稳定碎石基层
	1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m3
	300
	585.67 

	4
	道路二灰碎石基层（8:17:75）
	1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m3
	300
	705.00 

	5
	二灰碎石基层（外掺5%水泥）
	[项目特征]
1.材料品种:二灰碎石
2.厚度:20cm
3.配合比:8：17：75云阳石,外掺5%水泥
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	300
	185.80 

	6
	二灰碎石基层（外掺5%水泥）
	[项目特征]
1.材料品种:二灰碎石
2.厚度:增减1cm
3.配合比:8：17：75云阳石,外掺5%水泥
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	300
	8.67 

	7
	水泥稳定碎（砾）石厚18cm
	水泥稳定碎（砾）石�
[项目特征]
1.厚度:18cm
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	1000
	174.07 

	8
	水泥稳定碎（砾）石增减1cm
	[项目特征]
1.厚度:增减1cm
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	1000
	8.92 

	9
	4:6灰土垫层
	[项目特征]                                                         
1.含灰量：4:6灰土
[工作内容]                                                            
1.拌和

2.铺筑

3.找平

4.击实

5.养护
	m3
	200
	631.41 

	10
	道路基层铣刨
	[项目特征]
1.材质：二灰碎石及水稳碎石
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	cm/m2
	1000
	3.20 

	三
	路面面层
	
	
	
	

	1
	沥青混凝土面层铣刨�
	[项目特征]
1.沥青路面铣刨并清理现场
2.不含垃圾外运
[工作内容]
1.沥青路面铣刨
2.清理现场
	cm/m2
	1000
	5.00 

	2
	沥青混凝土面层破除
	[项目特征]
1.人工破除
2.不含垃圾外运
[工作内容]
1.拆除
	m3
	300
	185.00 

	3
	拆除混凝土路面�
	[项目特征]
1.空压机破除混凝土路面
[工作内容]
1.拆除
	m3
	300
	1256.00 

	4
	拆除混凝土垫层�
	[项目特征]
1.结构形式:6cm混凝土垫层
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距最短20公里，最远40公里
	m2
	300
	57.52 

	5
	C20混凝土垫层�
	[项目特征]
1.厚度:6cmC20混凝土垫层
[工作内容]
1.拌和2.铺筑3.找平4.碾压5.养护
	m2
	300
	82.24 

	6
	C20混凝土路面面层
	1.C20混凝土路面面层
2.模板制作，安拆
[工作内容]
1.放样，模板制作，安拆，修理，涂隔离剂，混凝土浇筑，捣固，抹光，养生。
	cm/m2
	300
	196.76 

	7
	C30混凝土路面面层
	1.C30混凝土路面面层
2.模板制作，安拆
[工作内容]
1.放样，模板制作，安拆，修理，涂隔离剂，混凝土浇筑，捣固，抹光，养生。
	cm/m2
	300
	17.50 

	8
	切缝机切缝�
	[项目特征]
1.材质:旧路面
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	300
	16.12 

	9
	切缝机切缝�
	[项目特征]
1.材质:旧路面
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	15000
	4.10 

	10
	素色透水混凝土路面
	[项目特征]
1.厚度：1cm
2.人工配合测量放线、基地清理、3-5mm 粒径 C25 素色透水混凝土配比、模板安拆、转运、固定，材料转运、拌合、浇筑、摊铺、收面、养护（含养护材料）
3.无色透明密封（双丙聚氨脂密封处理）
4.成品保护、绿色施工、工完场清
[工作内容]
1.测量放线
2.模板安拆
3.混凝土浇筑
4.养护
	m2
	100
	28.00 

	11
	素色透水混凝土路面
	1、人工配合测量放线、基地清理、素色透水混凝土配比、模板安拆、转运、固定，材料转运、拌合、浇筑、摊铺、收面、养护（含养护材料）；
2、无色透明密封（双丙聚氨脂密封处理）；
3、成品保护、绿色施工、工完场清。
4.厚5cm
	m2
	100
	460.00 

	12
	彩色透水混凝土路面
	[项目特征]
1.厚度：1cm
2.人工配合测量放线、基地清理、3-5mm 粒径 C25 彩色透水混凝土配比、模板安拆、转运、固定，材料转运、拌合、浇筑、摊铺、收面、养护（含养护材料）
3.无色透明密封（双丙聚氨脂密封处理）
4.成品保护、绿色施工、工完场清
[工作内容]
1.测量放线
2.模板安拆
3.混凝土浇筑
4.养护
	m2
	300
	32.00 

	13
	拆除恢复透水混凝土路面
	铺设5cm透水混凝土
1.拆除旧透水混凝土
2.整理基础
3.铺设新透水混凝土路面
	m3
	300
	406.80 

	14
	铺设水泥混凝土
	[项目特征]
1.材料品种:C30商品混凝土
2.厚度：20cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
	m2
	300
	280.00 

	15
	铺设水泥混凝土
	[项目特征]
1.材料品种:C30商品混凝土
2.厚度：增减1cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
	m2
	300
	10.10 

	16
	路面钢筋网片
	
	t
	50
	7073.27 

	17
	洒透层油�
	洒透层油�
[项目特征]
1.沥青品种:渗透油
[工作内容]
1.洒渗透油
	m2
	15000
	9.34 

	18
	洒结合油�
	洒结合油�
[项目特征]
1.沥青品种:改性乳化沥青
[工作内容]
1.洒结合油
	m2
	30000
	10.48 

	19
	冷拌沥青混凝土�
	冷拌沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:冷拌沥青混凝土
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	t
	200
	2029.62 

	20
	细粒式沥青混凝土�
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	15000
	116.20 

	21
	细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�[项目特征]
1.沥青品种:AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	30000
	25.16 

	22
	细粒式沥青混凝土�
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	15000
	127.14 

	23
	细粒式沥青混凝土�
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	30000
	27.03 

	24
	中粒式沥青混凝土
	中粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:中粒式沥青混凝土面层（AC-16）
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	5000
	119.26 

	25
	中粒式沥青混凝土
	中粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:中粒式沥青混凝土面层（AC-16）
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	5000
	24.05 

	26
	中粒式沥青混凝土�
	中粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	5000
	127.14 

	27
	中粒式沥青混凝土�
	中粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	5000
	26.13 

	28
	粗粒式沥青混凝土�
	粗粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-20中海油沥青混凝土
2.厚度:8cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	5000
	186.96 

	29
	粗粒式沥青混凝土�
	粗粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-20中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	5000
	20.51 

	30
	机械灌缝
	机械灌缝
[工作内容]
1开槽,清除缝内杂物,熬油,灌油缝,填充缝隙.
2.牵引导向.开槽,清除缝内杂物,填充缝隙料,清理现场.
	m
	2000
	26.50 

	31
	综合养护车维修沥青混凝土�
	综合养护车维修沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-10沥青混凝土
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	t
	10
	2610.79 

	32
	融雪剂
	应急除雪物资需求，不包含人工及机械费用。
	t
	20
	1100.00 

	33
	安装融雪剂箱�
	安装融雪剂箱�
[项目特征]
1.箱体种类:800*700*600，防腐木，融雪剂箱
[工作内容]
1.融雪剂箱运输、安装
	个
	10
	956.83 

	34
	铺设人行道塑胶跑道
	橡胶、塑料弹性面层
[工作内容]
1.拆除旧塑胶跑道
2.整理基础
3.铺设新塑胶跑道
	m2
	20
	392.60 

	35
	SMA（改性沥青）
	SMA（改性沥青）                                                                              [项目特征]
1.沥青品种：沥青玛蹄脂混合料                                                                         2.厚度：4cm                                                                [工作内容]

1.铺筑2.碾压
	m2
	1000
	142.05 

	36
	MS-2（微表处）
	MS-2（微表处）                  
[项目特征]

1.微表处 2.厚度：1cm                
[工作内容]

1.铺筑 2.养护
	m2
	50
	33.22 

	37
	MS-3（微表处）
	MS-3（微表处）                  
[项目特征]

1.微表处 2.厚度：1.5cm                
[工作内容]

1.铺筑 2.养护
	m2
	50
	49.83 

	38
	25cm厚5%水泥冷再就地基层铺筑基层
	25cm厚5%水泥冷再就地基层铺筑基层
[项目特征]
1.材料品种:水泥冷再就地基层铺筑基层（水泥含量5%）
2.厚度:25cm
3.压实度:≥98%（重型标准）
[工程内容]
1.拌和，2.铺筑，3.找平，4.碾压，5.养护
	m2
	50
	111.53 

	39
	1cm厚5%水泥冷再就地基层铺筑基层
	1cm厚5%水泥冷再就地基层铺筑基层                                               [项目特征]
1.材料品种:水泥冷再就地基层铺筑基层（水泥含量5%）
2.厚度:每增减1cm
3.压实度:≥98%（重型标准）
[工程内容]
1.拌和，2.铺筑，3.找平，4.碾压，5.养护
	m2
	85
	1.38 

	40
	稀浆封层
	稀浆封层
[项目特征]
1.稀浆封层混合料
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压放样,湿润原路面,拌和,摊铺微表处混合料,初期养护,开放交通.
	m2
	50
	18.60 

	41
	热沥青同步碎石封层
	热沥青碎石同步封层
[项目特征]
1.SBS改性热沥青碎石同步封层
2.沥青采用90#的A级沥青
3.碎石规格采用0.8-1cm，撒铺量控制在8-13m3/1000m2
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	50
	23.19 

	42
	安装防盗链（雨水口）
	安装防盗链（雨水口）
[项目特征]
1.安装防盗链（雨水口）             
金属防盗链。
	条
	50
	20.00 

	43
	检查井升降�
	检查井升降�
[项目特征]
1.材料品种:砖砌检查井
2.平均升降高度:20cm以内
[工作内容]
1.升降检查井
	座
	200
	1919.18 

	44
	更换检查井井框�
	更换检查井井框�
[项目特征]
1.构件尺寸:检查井井框
[工作内容]
1.旧井框拆除
2.新井框安装
	个
	200
	490.80 

	45
	更换收水井井框�
	更换收水井井框�
[项目特征]
1.构件尺寸:收水井井框
[工作内容]
1.旧井框拆除
2.新井框安装
	个
	200
	312.64 

	46
	更换加重井圈盖
	更换加重井圈盖�
[项目特征]
1.构件尺寸:φ700，镍复合材料，检查井井盖
[工作内容]
1.旧井盖拆除
2.新井盖安装
	个
	100
	773.04 

	47
	更换检查井井盖�
	更换检查井井盖�
[项目特征]
1.构件尺寸:φ700，高分子材料，检查井井盖
[工作内容]
1.旧井盖拆除
2.新井盖安装
	个
	100
	723.22 

	48
	更换球墨铸铁井圈盖�
	更换球墨铸铁井圈盖�
[项目特征]
1.构件尺寸:φ700，球墨铸铁可调式防盗，检查井井盖
[工作内容]
1.旧井盖拆除
2.新井盖安装
	个
	100
	1466.32 

	49
	更换收水井井篦�
	更换收水井井篦�
[项目特征]
1.构件尺寸:750*450，镍复合加重型，收水井井篦
[工作内容]
1.旧井篦拆除
2.新井篦安装
	个
	200
	383.00 

	50
	安装检查井下橡胶圈
	安装检查井下橡胶圈
[项目特征]
1.材质：橡胶圈
2.尺寸、规格：DN700
[工作内容]
1.人工安装检查井橡胶圈
2.清理现场
	个
	10
	57.54 

	51
	高压射水冲管道�
	高压射水冲管道�
[项目特征]
1.管径:综合
[工作内容]
1.运水冲机具
2.启闭井盖
3.安装冲刷器
4.放收高压射水枪
	m
	10
	29.51 

	52
	维修耦合式潜水泵�
	维修耦合式潜水泵�
[项目特征]
1.名称:耦合式潜水泵
2.口径:DN200mm以内
3.输送介质:污水
[工作内容]
1.吊装潜水泵
2.泵拆装维修
3.重新安装水泵
	台
	10
	1753.98 

	53
	安装防坠网�
	安装防坠网�
[项目特征]
1.材料品种:防坠网
2.参照：GB1-T11786-1989
[工作内容]
1.安装
	付
	10
	139.29 

	54
	更换防坠网
	1.拆除
2.安装
	付
	10
	139.29 

	四
	路缘石、路平石、人行道
	
	
	
	

	1
	人行道块料铺设
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:5cm彩砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	206.50 

	2
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	500
	186.99 

	3
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm盲道砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	200.89 

	4
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm陶瓷透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	425.32 

	5
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:陶土烧结砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	516.00 

	6
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:原有旧砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	103.71 

	7
	拆除侧缘石�
	拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:80*35*13.3cm乙式道牙
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
	m
	300
	51.80 

	8
	拆除侧缘石�
	拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:50*40*25cm防撞道牙
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距最短20公里，最远40公里
	m
	300
	66.74 

	9
	拆除侧缘石�
	拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:60*20*6cm石材侧石/石材树坑板
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距最短20公里，最远40公里
	m
	300
	32.81 

	10
	拆除侧缘石�
	拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:50*40*10cm平石
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.垃圾外运
3.运距最短20公里，最远40公里
	m
	300
	56.79 

	11
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:乙式道牙
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	193.00 

	12
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧乙式道牙
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	101.85 

	13
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:乙式弧形路缘石79*35*13.3
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	578.00 

	14
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:50*40*25cm防撞道牙
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	287.09 

	15
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧防撞道牙
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	121.12 

	16
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:石材侧石60×30×15cm石材侧石
2.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	245.73 

	17
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧石材侧石
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	118.66 

	18
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:平石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	144.16 

	19
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧平石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	71.89 

	20
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩平石99*10*10
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	83.03 

	21
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩弧形路缘石60*（10-20）*35
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	439.51 

	22
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰火烧面大理石平石40*50*5
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	170.69 

	23
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩乙式路缘石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	211.30 

	24
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩大理石平石40*25*10
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	195.65 

	25
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩火烧面大理石条石60*20*10
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	121.88 

	26
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩火烧面大理石条石30*30*5
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	104.35 

	27
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:1000*230*350 黄锈石花岗岩石材
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	527.29 

	28
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:390*500*100 黄锈石花岗岩平石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	327.73 

	29
	更换盲道石材
	更换盲道石材
[项目特征]
1.材质:盲道石材
2.尺寸:60mm
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清。
	m2
	200
	660.00 

	30
	更换石材砖
	更换石材砖
[项目特征]
1.材质:石材
2.尺寸:60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清。
	m2
	200
	600.00 

	31
	维修石材砖
	维修石材砖
[项目特征]
1.材质:石材（旧砖）
2.尺寸:60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清
	m2
	200
	152.23 

	32
	拆除石材（10cm石材砖）�
	拆除石材（10cm石材砖）�
[项目特征]
1.材质:10cm石材砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除
2.运距最短20公里，最远40公里
	m2
	200
	95.00 

	33
	石材块料铺设10cm
	石材块料铺设�
[项目特征]
1.材质:10cm石材
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	200
	580.00 

	34
	拆除石材道牙
	拆除石材道牙�
[项目特征]
1.材质:石材道牙
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾转运8km
3.运距最短20公里，最远40公里
	m
	200
	56.31 

	35
	安砌石材道牙�
	安砌石材道牙
[项目特征]
1.材料:60×30×15cm石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	330.00 

	36
	维修石材道牙（旧）
	安砌石材道牙（旧）�
[项目特征]
1.材料:旧石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	128.00 

	37
	拆除侧缘石混凝土靠背
	拆除侧缘石混凝土靠背�
[项目特征]
1.材质:混凝土
2.尺寸:15*15cm
[工作内容]
1.人工拆除
	m
	200
	19.45 

	38
	现浇侧（平、缘）石混凝土靠背
	现浇侧（平、缘）石混凝土靠背�
[项目特征]
1.材料品种:混凝土
2.尺寸:15*15cm
3.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土浇筑
2.养生
	m
	200
	28.25 

	39
	拆除石材车止石
	[项目特征]
1.人工破除车止石,清掏基坑，坑边石材保护等
2.不含垃圾外运
[工作内容]
1.拆除
	根
	100
	38.00 

	40
	石材车止石安装
	[项目特征]
1.250*250*800mm，包括扩（钻）孔、安装、
砂浆灌缝，路面清理等
[工作内容]
1.安装
2.灌缝
	根
	100
	406.71 

	41
	石材车止石安装
	[项目特征]
1.Φ200*800mm，包括扩（钻）孔、安装、砂浆灌缝，路面清理等
[工作内容]
1.安装
2.灌缝
	根
	100
	360.72 

	42
	拆除人行道（5cm人行道砖）�
	拆除人行道（5cm人行道砖）�
[项目特征]
1.材质:5cm人行道砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除
2.运距最短20公里，最远40公里
	m2
	100
	65.50 

	43
	拆除人行道（6cm人行道砖）�
	拆除人行道（6cm人行道砖）�
[项目特征]
1.材质:6cm人行道砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.垃圾外运
3.运距最短20公里，最远40公里
	m2
	200
	69.40 

	44
	拆除人行道基层
	[项目特征]
1.拆除并清理现场，基层 5cm 混凝土垫层+15cm 灰土垫层
2.不包括垃圾外运
[工作内容]
1.拆除
	m2
	200
	45.80 

	45
	人行道基层
	[项目特征]
1.放线,整平压实,基层 5cmC20 细石混凝土浇筑及 15cm10%灰土底基层，覆盖养护

[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.混凝土浇筑
4.养生
	m2
	100
	89.01 

	46
	人行道彩砖铺设
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:5cm彩砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	200
	186.76 

	47
	人行道水泥透水砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	200
	186.76 

	48
	人行道盲道砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm盲道砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	200
	200.55 

	49
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.青灰色石材
2.规格：360*360*90mm                                    3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	481.48 

	50
	人行道盲道砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:400*500*50荔枝面点状
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	306.16 

	51
	人行道盲道砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:400*500*50荔枝面条状
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	329.53 

	52
	人行道盲道砖铺设�
	[项目特征]
1.芝麻灰花岗岩
2.规格：300*300*60mm                                    3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	352.91 

	53
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻白 (工字铺)
2.规格：600*300*60mm                                    3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	352.91 

	54
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.机切面芝麻白石材
2.规格：360*360*94mm
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	481.48 

	55
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻白石材
2.规格：300*300*64mm
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	352.91 

	56
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻白石材
2.规格：400*200*64mm
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	352.91 

	57
	导流岛
	[项目特征]
1.花岗岩石材
2.规格：弧形 600*300*400mm                        3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m
	100
	540.03 

	58
	导流岛
	[项目特征]
1.花岗岩石材
2.规格：弧形 600*250*400mm                        3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m
	100
	451.20 

	59
	120*250*1200 型混凝土树坑石
	[项目特征]
1.规格：120*250*1200mm                            2.放线,刨槽,安装,回填前后戗,夯实稳固,清理现场
[工作内容]
1.安装
	套
	100
	482.69 

	60
	120*250*1200 型石材树坑石
	[项目特征]
1.规格：120*250*1200mm
2. 回填,夯实稳固,清理现场
[工作内容]
1.安装
	m
	100
	100.56 

	61
	人行道釉面砖铺装
	[项目特征]
1.规格：6cm 厚釉面砖
2.20mm 水泥砂浆找平
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	121.82 

	62
	人行道陶瓷透水砖铺装�
	[项目特征]
1.材质:6cm陶瓷透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	390.00 

	63
	人行道陶土烧结砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:陶土烧结砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	520.00 

	64
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:原有旧砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	200
	103.71 

	65
	人行道石材铺装 (含 2cm水泥砂浆找平) 
	[项目特征]
1.火烧面芝麻灰 (白) 9cm 厚石材 

2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	481.48 

	66
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.火烧面芝麻灰 (白) 石材每增减 1cm 

2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	25.00 

	67
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.火烧面芝麻黑 9cm 厚石材
2.20mm 水泥砂浆找平
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	516.54 

	68
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.火烧面芝麻黑石材每增减 1cm                     2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	25.00 

	69
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻灰 (白) 9cm 厚石材 

2.20mm 水泥砂浆找平                   3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	481.48 

	70
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻灰 (白) 每增减 1cm 

2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	25.00 

	71
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻黑 9cm 厚石材
2.20mm 水泥砂浆找平
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	516.54 

	72
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻黑每增减 1cm                              2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	25.00 

	73
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.青灰色 9cm 厚石材
2.20mm 水泥砂浆找平                   3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	458.10 

	74
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.青灰色每增减 1cm
2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	25.00 

	75
	隔离带端头
	[项目特征]
1.水洗面芝麻灰
2.规格：600*300*60mm                                    3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	306.16 

	76
	弯道石材
	[项目特征]
1.芝麻白花岗岩石材
2.规格：600*600*60mm
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	306.16 

	77
	橡胶减速带安装
	橡胶减速带安装                                [项目特征]
1.规格：500*300*50mm
[工作内容]
1.减速带安装
	m
	100
	163.50 

	78
	铸钢减速带安装
	橡胶减速带安装                                [项目特征]
1.规格：250*300*50mm
[工作内容]
1.减速带安装
	m
	100
	124.83 

	五
	大型机械进出场费
	
	
	
	

	1
	压路机进出场
	机械进出场
	次
	10
	6243.00 

	2
	摊铺机进出场
	机械进出场
	次
	10
	10220.89 

	3
	铣刨机进出场
	机械进出场
	次
	10
	6243.00 

	4
	履带式挖掘机1m3以内进出场
	机械进出场
	次
	5
	8535.00 

	5
	履带式挖掘机1m3以外进出场
	机械进出场
	次
	5
	9200.00 

	六
	转运
	
	
	
	

	1
	垃圾转运
	垃圾转运
[项目特征]
1、包括生活垃圾、腐殖土、破除的沥青砼路面及水泥砼路面面层和基层、人行道及基层拆除、淤泥、砖砌构筑物，因路面塌陷含骨料多合土的挖除及修复完成后剩余土方等；
2、运至零星垃圾集中点，运距8km。
[工作内容]
1、准备,装车,运输,卸车。
	m3
	10
	136.13 

	2
	材料转运
	材料转运
[项目特征]
1、人行道砖、管道、砌筑材料、井盖、砂浆、路缘石、灰土、砼、沥青砼等；
2、材料堆放点至施工点，运距8km。
[工作内容]
1、准备,装车,运输,卸车。
	m3
	10
	114.26 

	（三）城市桥梁养护报价部分

	1
	桥梁刷漆
	采用氟碳漆，颜色G131542,对桥梁进行外表面喷漆，每次刷漆底漆1遍，面漆至少2遍。
	m2
	6000
	83.43 

	2
	桥面切缝机切缝�
	桥面切缝机切缝�
[项目特征]
1.材质:旧桥路面
2.厚度:6cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	200
	35.48 

	3
	拆除恢复桥梁路面�
	拆除恢复桥梁路面�
[项目特征]
1.材质:沥青混凝土路面
2.厚度:6cm
[工作内容]
1.拆除
	m2
	1500
	326.03 

	4
	桥面灌缝机灌缝
	桥面灌缝机灌缝�
[项目特征]
1.灌缝形式:灌缝机灌缝
2.缝宽：大于1cm
[工作内容]
1.灌缝机灌缝
	m
	200
	44.11 

	5
	C40微膨胀混凝土路面
	1.部位:桥面铺装 
2.混凝土强度等级:C40微膨胀砼 
3.厚度:6.5-8.8cm
	m2
	100
	66.60 

	6
	更换桥梁伸缩装置�
	更换桥梁伸缩装置�
[项目特征]
1.材料品种:钢板伸缩缝F-80型
[工作内容]
1.切缝机开缝
2.破除保护带部位混凝土
3.引流槽更换
4.清除基底碎渣
5.钢筋网片制作安装
6.浇筑C50钢纤维快硬混凝土
7.钢板安装
	m
	50
	6000.00 

	7
	维修桥梁伸缩装置�
	维修桥梁伸缩装置�
[项目特征]
1.材料品种:梳型板伸缩缝
[工作内容]
1.伸缩缝维修
	m
	50
	1480.00 

	8
	维修桥梁伸缩装置�
	维修桥梁伸缩装置�
[项目特征]
1.材料品种:钢板伸缩缝
[工作内容]
1.伸缩缝维修
	m
	50
	1170.00 

	9
	刮防水腻子�
	刮防水腻子�
[项目特征]
1.腻子种类:防水腻子
2.刮腻子要求:2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
	m2
	5000
	14.92 

	10
	抢修宝砼路面抢修
	抢修宝砼路面抢修
[项目特征] 
1.快硬性水泥混凝土进行修复 
2.2小时抗压强度达25Mpa
[工作内容] 
切割机开缝,破除损坏部位混凝土,清理废渣,调直、绑扎、支垫钢筋网片、浇筑快硬性水泥混凝土、养护
	m3
	30
	6564.78 

	11
	更换桥梁钢管栏杆
	更换桥梁钢管栏杆
[项目特征]
1、栏杆拆除及恢复
2、0.7米高圆钢管
[工作内容]
1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	m
	100
	415.15 

	12
	维修桥梁钢管栏杆
	维修桥梁钢管栏杆
[项目特征]
1、栏杆拆除及恢复
2、0.7米高圆钢管
[工作内容]
1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	m
	50
	305.23 

	13
	更换桥梁不锈钢栏杆
	更换桥梁不锈钢栏杆
[项目特征]
1、栏杆拆除及恢复
[工作内容]                                                           1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	m
	50
	738.35 

	14
	更换加胶钢化玻璃
	更换加胶钢化玻璃
[项目特征]
1、材料型号:（6＋1.52PVB＋6mm）
[工作内容]
1、拆除破损玻璃；
2、更换；
	m2
	50
	473.53 

	15
	维修灯柱下接线洞口箱门
	维修灯柱下接线洞口箱门
[项目特征]
1、维系灯柱下接线口箱门
[工作内容]                                                           1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	个
	50
	401.00 

	16
	更换护栏钢扶手及底座
	更换护栏钢扶手及底座
[项目特征]
1、栏杆拆除及恢复
2、0.7米高圆钢管
[工作内容]
1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	m
	100
	612.52 

	17
	安装钢扶手底座
	安装钢扶手底座
[项目特征]
1、旧扶手底座拆除
2、新扶手底座安装
[工作内容]
1、人工拆除原旧底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	处
	50
	310.00 

	18
	护栏钢扶手除锈
	护栏钢扶手除锈
[项目特征]
1、机械除锈
[工作内容]
1、机械除锈、现场垃圾清理
	m2
	100
	96.58 

	19
	护栏钢扶手喷漆
	护栏钢扶手喷漆
[项目特征]
1、喷漆
[工作内容]
1、人工刷水性漆、机械喷漆
	m2
	100
	90.36 

	20
	伸缩缝清理堵塞
	伸缩缝清理堵塞
[项目特征]
1、清理伸缩缝内垃圾
[工作内容]
1、人工清理伸缩缝垃圾，清理现场。
	m
	100
	2053.25 

	21
	疏通桥梁落水管
	疏通桥梁落水管
[项目特征]
1、疏通桥梁落水管
[工作内容]
1、人工清理落水管内垃圾，清理现场。
	米
	100
	13.52 

	22
	更换桥梁波形板
	更换桥梁波形板
[项目特征]
1、旧波形板拆除
2、新波形板安装安装
[工作内容]
1、人工拆除原旧波形板，安装新波形板，调直，校正波形板。
	米
	300
	356.00 

	23
	更换桥梁隔音板
	更换桥梁隔音板
[项目特征]
1、旧桥梁隔音板拆除
2、新桥梁隔音板安装
[工作内容]
1、人工拆除原旧桥梁隔音板，安装新桥梁隔音板调直，校正隔音板。
	米
	300
	1478.40 

	（四）交通设施养护报价部分

	1
	防撞桶更换(拆除、安装）
	防撞桶更换
[项目特征]                                                
1.ψ1.1*0.9米防撞桶
[工作内容]
1.拆除防撞桶运至垃圾堆场
2.安装桶及桶内填充物、并运至现场，做好日常服务
	套
	50
	860.00 

	2
	更换柔性柱(拆除、安装）
	更换柔性柱�
[项目特征]
1.材料品种:柔性柱
[工作内容]
1.破损柔性柱拆除                                               
2.基础浇捣
3.柔性柱安装
	套
	50
	83.42 

	3
	维修铁柱隔离柱、石柱
	维修铁柱隔离柱、石柱
[项目特征]
1.材料品种:隔离柱、石柱
[工作内容]
1.旧隔离柱、石柱拆除
2.基础浇捣
3.旧隔离柱、石柱安装
	套
	50
	179.57 

	4
	拆除隔离铁桩�
	拆除隔离铁桩�
[项目特征]
1.材料品种:隔离铁桩
[工作内容]
1.破损隔离铁桩拆除
	套
	50
	51.99 

	5
	更换隔离铁桩�(拆除、安装）
	更换隔离铁桩�
[项目特征]
1.材料品种:隔离铁桩
[工作内容]
1.破损隔离铁桩拆除                                         
2.基础浇捣
3.隔离铁桩安装
	套
	50
	246.85 

	6
	石球更换(拆除、安装）
	石球更换                                                             
[项目特征]                                                       
1.ψ500石球                                                      
[工作内容]                                                           
1.石球摆放归位、清理现场                                             
2.拆除石球运至垃圾堆场
	个
	50
	1139.40 

	7
	更换石桩(拆除、安装）
	更换石桩�
[项目特征]
1.材料品种:石桩
2.规格:φ300*600
[工作内容]
1.破损石桩拆除                                                              2.基础浇捣
3.石桩安装
	个
	50
	600.12 

	8
	更换防眩板�
	更换防眩板�
[项目特征]
1.材料品种:防眩板
2.规格：90cm*20cm*4mm
[工作内容]
1.防眩板拆除                                                  
2.防眩板安装
	块
	200
	288.63 

	9
	更换爆闪灯
	更换爆闪灯
[项目特征]
1.名称:爆闪灯
2.规格型号 10w，18v，0.55A                                              
[工作内容]
1.灯具拆除                                                       
2.灯具安装
	套
	200
	285.36 

	10
	整理隔离墩
	整理隔离墩
[项目特征]
1.挪移隔离墩
[工作内容]
1.机械配合人工往返移动隔车带。
	m
	100
	10.24 

	11
	拆除水泥隔离墩
	拆除水泥隔离墩                                                        
【项目特征】
1.材料品种：水泥隔离墩
2.规格型号：1000mm*500mm*500mm
3.转运方式：机械转运、人工配合
4.运距：8km以内
【工作内容】
1.人工配合机械装隔离墩
2.机械运输
3.运距8km以内
4.人工配合卸隔离墩、码放整齐
	套
	20
	99.98 

	12
	反光膜�
	反光膜�
[项目特征]
1.卷材品种:反光膜
[工作内容]
1.铺反光膜
	m2
	200
	81.41 

	13
	车行道分道线（按实划面积计）
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔型标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格：宽度 150mm，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	52.00 

	14
	横道线、停止线、导流线、网格线
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔型标线
2.符合国标
3.规格尺寸：厚 2mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	192.06 

	15
	车行道分道线（按实划面积计）
	[项目特征]
1.涂料品种:常温型标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸：宽 150mm，厚 2mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	21.33 

	16
	横道线、停止线、导流线、网格线
	[项目特征]
1.名称：常温型标线
2.工艺：常高压无气机械喷涂或热熔划线
3.符合国标
4.规格尺寸：厚 0.5mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	49.15 

	17
	减速震荡线
	[项目特征]
1.名称：热熔型标线涂料
2.符合国标
3.规格尺寸：线宽 450mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	192.06 

	18
	彩色立体标线
	[项目特征]
1.两种及以上颜色组合施划热熔标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸：厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	10
	192.06 

	19
	热熔标线�
	热熔标线�
[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
[工作内容]
1、封闭路面、设置警示提示牌
2、清理、清扫路面、路面弹线、放样                          
3、配料、搅拌、烧料
4、倒料
5、路面涂底油
6、划线同时面撒玻璃微珠
	m2
	5000
	72.00 

	20
	冷喷标线
	冷喷标线�
[项目特征]
1.油漆品种：水性冷喷涂料
[工作内容]
1、封闭路面、设置警示提示牌
2、清理、清扫路面、路面弹线、放样                          
3、配料、搅拌、烧料
4、倒料
5、路面涂底油
6、划线同时面撒玻璃微珠
	m2
	50
	32.00 

	21
	高压水除标线
	高压水除标线
[工作内容]
1.清除标线
	m2
	50
	55.00 

	22
	路缘石喷漆（实线）
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.面宽度按 0.5m 以内，包括打磨、喷漆
[工程内容]
1.喷漆
	m
	10
	14.15 

	23
	转弯箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:6m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	10
	402.35 

	24
	转弯箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:3m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	10
	252.82 

	25
	掉头箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:6m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	10
	465.99 

	26
	掉头箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:3m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	10
	280.69 

	27
	直行箭头
	直行箭头
[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:6m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	10
	469.99 

	28
	直行箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:3m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	10
	270.74 

	29
	文字/符号标记
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:6m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	10
	959.83 

	30
	文字/符号标记
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:3m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	10
	397.94 

	31
	菱形块
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔型标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格：长 3m，宽 1.5m
[工程内容]
1.画线
	个
	10
	313.40 

	32
	停车位标线
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔型标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸：宽 150mm，厚 2mm
[工程内容]
1.画线
	m
	10
	7.98 

	33
	设施除锈
	除锈
[项目特征]
1人工除锈
[工作内容]
1.专用工具除去重锈、中锈、浮锈.
2.用砂轮机除去结构上原有的旧漆皮及锈迹,打磨清理.
	m2
	50
	65.30 

	34
	防撞隔离混凝土墩�
	防撞隔离混凝土墩�                             1.规格:500*500*800mm
[工作内容]
1.隔离墩之间使用2个φ40钢管连接；使用吊车及货车转运。
	个
	10
	667.09 

	35
	隔离水马安装
	隔离水马安装                          
1.规格：800*1500
2.安装指定位置并注水
[工作内容]
1.安装、摆放、后期维护
	个
	10
	320.15 

	36
	各类砼基础
	[项目特征]
1.基坑土方开挖及模板制安
2.垫层铺筑
3.浇筑 C25 商品混凝土
4.养生
5.地脚螺栓灌浆
6.预埋铁件制作、安装
[工作内容]
1.土方开挖
2.垫层浇筑
3.制作预埋件
	m3
	10
	1250.50 

	37
	钢筋制作、安装
	[项目特征]
1.钢筋笼制作、安装Φ10 以内、Φ10 以外
[工作内容]
1.钢筋制作、安装
	t
	3
	6678.10 

	38
	安装检查井钢筋砼井圈
	安装检查井钢筋砼井圈�
[项目特征]
1.构件尺寸:检查井钢筋砼井圈,参见02S515-23
[工作内容]
1.检查井钢筋砼井圈安装
	个
	10
	492.48 

	（五）城市道路养护部分中修

	1
	中修拆除人行道（5cm人行道砖）
	中修拆除人行道（5cm人行道砖）
[项目特征]
1.材质:5cm人行道砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除                                     
	m2
	300
	56.36 

	2
	中修拆除人行道（6cm人行道砖）
	中修拆除人行道（6cm人行道砖）[项目特征]
1.材质:6cm人行道砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除                                     
	m2
	300
	59.35 

	3
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:5cm彩砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                       
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	191.68 

	4
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                           
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	167.01 

	5
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm盲道砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                                
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	185.80 

	6
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]                                                1.材质:6cm陶瓷透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                           
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	239.84 

	7
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:原有旧砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                                           
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	85.97 

	8
	中修拆除侧缘石
	中修拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:80*35*13.3cm乙式道牙                           
[工作内容]
1.拆除                                     
	m
	300
	32.00 

	9
	中修拆除侧缘石
	中修拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:50*40*25cm防撞道牙
[工作内容]
1.拆除                                     
2.垃圾外运最短20公里，最远40公里
	m
	300
	49.88 

	10
	中修拆除侧缘石
	中修拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:60*20*6cm石材侧石/石材树坑板 
[工作内容]
1.拆除                                     
	m
	300
	24.02 

	11
	中修拆除侧缘石
	中修拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:50*40*10cm平石
[工作内容]
1.拆除                                               
	m
	300
	45.58 

	12
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:乙式道牙
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	180.78 

	13
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧乙式道牙
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	103.35 

	14
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:50×40×25cm防撞道牙
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	269.10 

	15
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧防撞道牙
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	103.13 

	16
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:60×30×15cm石材侧石                                   
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	238.80 

	17
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	106.73 

	18
	中修安砌侧（平、缘）石
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:50*40*10cm平石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	178.45 

	19
	中修安砌侧（平、缘）石
	安砌侧（平、缘）石
[项目特征]
1.材料:旧平石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	76.19 

	20
	中修树池砌筑
	树池砌筑�
[项目特征]
1.材料品种、规格:100*20*10cm石材树坑板
[工作内容]
1.树池砌筑
	m
	300
	82.16 

	21
	中修树池砌筑
	树池砌筑�
[项目特征]
1.材料品种、规格:旧石材树坑板
[工作内容]
1.树池砌筑
	m
	300
	12.04 

	22
	中修切缝机切缝
	切缝机切缝�
[项目特征]
1.材质:旧路面
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	300
	12.61 

	23
	中修切缝机切缝
	切缝机切缝�
[项目特征]
1.材质:旧路面
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	300
	3.16 

	24
	中修拆除路面
	拆除路面�
[项目特征]
1.材质:沥青混凝土路面
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.拆除
	m2
	1000
	40.47 

	25
	中修拆除路面
	拆除路面�
[项目特征]
1.材质:沥青混凝土路面
2.厚度:每增1cm
[工作内容]
1.拆除
	m2
	1000
	9.98 

	26
	中修洒透层油
	洒透层油�
[项目特征]
1.沥青品种:渗透油
[工作内容]
1.洒渗透油
	m2
	300
	9.34 

	27
	中修洒结合油
	洒结合油�
[项目特征]
1.沥青品种:改性乳化沥青
[工作内容]
1.洒结合油
	m2
	300
	9.32 

	28
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	100.96 

	29
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	29.01 

	30
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	109.36 

	31
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	27.92 

	32
	中修粗粒式沥青混凝土
	粗粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-20中海油沥青混凝土
2.厚度:8cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	179.24 

	33
	中修粗粒式沥青混凝土
	粗粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-20中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	21.17 

	34
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	111.77 

	35
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	31.71 

	36
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	108.16 

	37
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	30.81 

	38
	中修检查井升降
	检查井升降�
[项目特征]
1.材料品种:砖砌检查井
2.平均升降高度:20cm以内
[工作内容]
1.升降检查井
	座
	300
	865.39 

	39
	中修更换盲道石材
	更换盲道石材
[项目特征]
1.材质:盲道石材
2.尺寸:60mm
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清。
	m2
	300
	639.98 

	40
	中修更换石材砖
	更换石材砖
[项目特征]
1.材质:石材
2.尺寸:60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清。
	m2
	200
	522.52 

	41
	中修维修石材砖
	维修石材砖
[项目特征]
1.材质:石材（旧砖）
2.尺寸:60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清
	m2
	300
	118.73 

	42
	中修拆除石材（10cm石材砖）
	拆除石材（10cm石材砖）�
[项目特征]
1.材质:10cm石材砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除
	m2
	300
	81.75 

	43
	中修石材块料铺设
	石材块料铺设�
[项目特征]
1.材质:10cm石材
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                            [工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	602.33 

	44
	中修拆除石材道牙
	拆除石材道牙�
[项目特征]
1.材质:石材道牙
[工作内容]
1.拆除
	m
	329.7175
	37.78 

	45
	中修安砌石材道牙
	安砌石材道牙�
[项目特征]
1.材料:60×30×15cm石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	237.82 

	46
	中修安砌石材道牙（旧）
	安砌石材道牙（旧）�
[项目特征]
1.材料:旧石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	105.75 

	47
	中修橡胶、塑料弹性面层
	橡胶、塑料弹性面层
[工作内容]
1.拆除旧塑胶跑道
2.整理基础
3.铺设新塑胶跑道
	m2
	300
	374.39 

	48
	中修拆除侧缘石混凝土靠背
	拆除侧缘石混凝土靠背�
[项目特征]
1.材质:混凝土
2.尺寸:15*15cm
[工作内容]
1.人工拆除
	m
	300
	28.64 

	49
	中修铺设5cm透水混凝土
	铺设5cm透水混凝土
[项目特征]
1.拆除旧透水混凝土
2.整理基础
3.铺设新透水混凝土
	m2
	300
	367.70 

	50
	中修拆除混凝土路面
	拆除混凝土路面�
[项目特征]
1.空压机破除混凝土路面
[工作内容]
1.拆除
	m3
	300
	508.68 

	51
	中修铺设水泥混凝土面层
	铺设水泥混凝土面层
[项目特征]
1.材料品种:C30商品混凝土
2.厚度：20cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
	m2
	300
	168.20 

	52
	中修铺设水泥混凝土面层
	铺设水泥混凝土面层
[项目特征]
1.材料品种:C30商品混凝土
2.厚度：增减1cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
	m2
	300
	7.88 

	53
	中修铺设二灰碎石基层
	铺设二灰碎石基层
[项目特征]
1.材料品种:二灰碎石
2.厚度:20cm
3.配合比:8：17：75云阳石,外掺5%水泥
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	300
	164.43 

	54
	中修铺设二灰碎石基层
	铺设二灰碎石基层
[项目特征]
1.材料品种:二灰碎石
2.厚度:增减1cm
3.配合比:8：17：75云阳石,外掺5%水泥
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	300
	7.94 

	55
	中修水泥稳定碎（砾）石
	水泥稳定碎（砾）石�
[项目特征]
1.厚度:18cm
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	300
	154.05 

	56
	中修水泥稳定碎（砾）石
	水泥稳定碎（砾）石�
[项目特征]
1.厚度:增减1cm
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	300
	8.25 

	57
	中修4:6灰土
	4:6灰土                                                               [项目特征]                                                            1.含灰量：4:6灰土
[工作内容]                                                            1.拌和2.铺筑3.找平4.击实5.养护
	m3
	300
	380.24 

	58
	中修SMA（改性沥青）
	SMA（改性沥青）                                                                            [项目特征]
1.沥青品种：沥青玛蹄脂混合料                                          2.厚度：4cm
[工作内容]1.铺筑2.碾压
	m2
	300
	121.28 

	59
	安装检查井钢筋砼井圈
	安装检查井钢筋砼井圈�
[项目特征]
1.构件尺寸:检查井钢筋砼井圈,参见02S515-23
[工作内容]
1.检查井钢筋砼井圈安装
	个
	25
	492.48 

	（六）城市养护导行报价部分

	1
	警戒线
	施工警戒
	m
	100
	0.50 

	2
	交通疏导员
	施工交通疏导
	工日
	100
	163.20 

	3
	太阳能爆闪灯（15W）
	一体四灯、带支架
	个/次
	100
	135.00 

	4
	放置导行牌/警示牌
	尺寸、规格：1800mm×600mm，铝合金材质
	个/次
	100
	912.60 

	5
	放置导行牌/警示牌
	尺寸、规格：1000mm×1000mm，铝合金材质
	个/次
	100
	845.00 

	6
	导行锥桶
	
	个/次
	100
	10.00 

	7
	隔离水马
	
	个/次
	100
	10.00 

	8
	防撞水桶
	
	个/次
	100
	10.00 

	9
	放置、回收移动式红绿灯
	不含主材
	台/次
	100
	452.00 

	10
	施工围挡/铁马
	[项目特征]
1.租赁，含安装拆卸，运输，加固等
[工作内容]
1.安装拆卸、运输
	m/天
	100
	2.00 

	11
	清洗防撞桶/标志牌/防眩板/导向柱
	
	个
	50
	32.34 

	（七）城市临时用工机报价部分

	1
	55挖机
	
	台班
	20
	1668.85 

	2
	240挖掘机
	
	台班
	20
	2800.00 

	3
	50装载机
	
	台班
	20
	2800.00 

	4
	滑移装载机
	
	台班
	20
	1944.91 

	5
	平地机（PY220）
	
	台班
	20
	2782.13 

	6
	压路机（3T）
	
	台班
	20
	905.21 

	7
	振动压路机（6T）
	
	台班
	20
	1109.44 

	8
	压路机（22T）
	
	台班
	20
	2517.78 

	9
	登高车（14m）
	
	台班
	20
	1145.70 

	10
	登高车（18m）
	
	台班
	20
	1473.19 

	11
	登高车（20m）
	
	台班
	20
	1599.90 

	12
	登高车（22m）
	
	台班
	10
	2456.85 

	13
	随车吊（8T）
	
	台班
	10
	1302.07 

	14
	随车吊（12T）
	
	台班
	10
	1492.19 

	15
	随车吊（15T）
	
	台班
	10
	1743.92 

	16
	工程车（3T）
	
	台班
	10
	655.05 

	17
	工程车（4T）
	
	台班
	10
	870.89 

	18
	工程车（6T）
	
	台班
	10
	1128.44 

	19
	工程车（12T）
	
	台班
	10
	1547.40 

	20
	工程车EQ-141
	
	台班
	10
	2073.29 

	21
	发电机（8kW）以内）
	
	台班
	10
	448.16 

	22
	发电机（12kW以内）
	
	台班
	20
	694.98 

	23
	发电机（30kW以内）
	
	台班
	20
	1109.37 

	24
	发电机（110kW以内）
	
	台班
	20
	1843.54 

	25
	柴油发电机
	
	台班
	20
	1248.03 

	26
	16T吊车
	
	台班
	20
	2352.35 

	27
	25T吊车
	
	台班
	20
	3750.00 

	28
	洒水车（10方）
	
	台班
	20
	922.06 

	29
	洒水车（12方）
	
	台班
	20
	1106.48 

	30
	洒水车（16方）
	
	台班
	20
	2423.00 

	31
	钢板租赁
	
	块/天
	30
	6.00 

	32
	叉车（5T)
	
	台班
	20
	513.82 

	33
	破碎机
	
	台班
	20
	2789.04 

	34
	轮胎式装载机斗容量3.5m3大
	
	台班
	20
	2355.99 

	35
	履带式单斗挖掘机(斗容量2.5m3)
	
	台班
	20
	2789.04 

	36
	25t汽车吊
	
	台班
	20
	1995.84 

	37
	110kw应急车
	
	台班
	20
	3100.00 

	38
	200KW应急车
	
	台班
	16
	5100.00 

	（八）零杂工程

	1
	墙体刷涂料
	[项目特征]
1.墙面基层砂浆找平处理
2.腻子打底
3.抹灰面乳胶漆罩面
4.现场工完场清
5.不含脚手架搭拆费用
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
	m2
	100
	30.00 

	2
	防尘网
	[项目特征]
1.防尘网覆盖 1 层，含材料、人工等费用
[工作内容]
1.覆盖
	m2
	100
	1.00 

	3
	石膏围墙
	
	m
	100
	660.00 

	4
	西安市政标准围墙
	
	m
	100
	850.00 

	5
	铁艺围栏
	
	m
	100
	300.00 

	6
	墙面一般抹灰
	[项目特征]
1.不含脚手架搭拆费用
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
	m2
	100
	50.55 

	7
	设施表面刷油漆�
	设施表面刷油漆�
[项目特征]
1.材料品种:聚氨脂丙烯酸漆2遍
2.部位:市政设施（隔离墩/路缘石/栏杆等）表面
[工作内容]
1.刷油漆
	m2
	100
	66.22 

	8
	拆除砖砌结构
	拆除砖石结构�
[项目特征]
1.结构形式:砖砌结构
2.不含垃圾外运
[工作内容]
1.拆除
	m3
	100
	415.00 

	9
	砖墙砌筑
	砖墙砌筑�
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:红机砖
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
	m3
	100
	758.07 

	10
	零星用工
	
	工日
	100
	300.00 


第四章 合同格式

西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目  包
甲方(采购人)：西安高新技术产业开发区城市管理和综合执法局 

乙方(供应商)：                                           

签订日期:      年   月   日
西安高新技术产业开发区城市管理和综合执法局 (以下简称“甲方”)按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及政府采购相关规定，通过公开招标，经依法组成的评标委员会评审，并报招标人同意，确定             (以下简称“乙方”)为“西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目：       包 ”的中标人。

双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则，经双方协商一致，同意签订本合同：

一、项目概况
1、项目名称：                                       
2、项目地点：                                         
3、承包范围：                                         
二、服务期限： 合同约定开工之日起一年。服务期内接收的项目均应实施完成。

乙方对《西安高新区新增道路及其附属设施养护范围及数量统计》清单及内容进行自行勘察，如有异议请于合同签定前提出，否则，则视为交接工作顺利完成。

三、质量标准

合格，须达到安全生产、文明施工、无伤亡事故。
四、 合同价款及结算办法
本项目据实结算，按照考核结果核算，按季据实结算支付养护费用。按年包干的单独项目经考核后按年一次性支付。

考核核算办法：

考核分数≥95分时，分项决算金额=当期分项结算价格；

85分≤考核分数<95分时，分项决算金额=当期分项结算价格*(本期考核分值+5)/100；
当考核分数<85分时，分项决算金额=当期分项结算价格*(本期考核分值)/100。

五、服务方式

乙方需配备足额的巡查队伍，实行365天*24小时巡查制度，巡查内容为城市管理和综合执法局所管辖范围内道路、人行道、桥梁、涵洞、照明等各类市政基础设施，建立健全日常养护巡查制度、管理制度、应急处理制度及自查自检制度，并做好养护计划。

在巡查过程中要完成发现的力所能及的防撞桶球歪斜、硬质隔离的整理、雨污水井盖、雨水算子管理等工作。

六、双方责任、权利和义务

(一)甲方责任、权利和义务

1、根据项目情况，确定施工任务。

2、委派指定代表与乙方联系，甲方更换代表应及时通知乙方。

3、按本合同的约定办理款项支付。

4、负责向乙方明确具体任务实施范围、工作内容及工期安排。

5、有对项目实际数量的确认权

6、有权随时检查、监督现场及项目进度、质量和安全。

7、对于乙方的违约行为以及其它不利于实现本承包合同目的的行为，有权责令其限期改正，并依法保留依照本承包合同采取进一步法律措施的权利。

8、向乙方发出相关指令或要求。

9、有权要求乙方更换不能胜任工作或玩忽职守的人员，乙方应在1周内将上述人员撤离现场并补报能够胜任的人员到岗。如上述人员不撤离现场或补报的人员仍不能胜任工作或玩忽职守，甲方将视同乙方无能力履行本合同，有权单方终止合同，由此给甲方造成的所有损失由乙方承担。

10、乙方在项目质量、项目管理、安全文明施工等方面未按甲方及监理单位要求进行施工及管理，甲方有权要求乙方支付违约金并在以书面形式通知乙方后直接从项目款中扣除。

11、如乙方不按甲方、监理单位要求进行施工，甲方有权勒令乙方暂停施工并进行整改，待整改完毕后报监理单位及甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责。

12、负责组织项目验收。

(二)乙方责任、权利和义务

1、全面履行本合同，接受甲方、监理单位和各级建设主管部门的监督和管理，在甲方指定时间内，保质保量完成施工任务。

2、负责临时设施的搭建、大型机械及施工设备的进出场、临时水电的接引。

3、乙方须全面协调、统筹及管理承包范围内所含所有内容的施工，办理政府有关部门规定的本项目施工所需全部手续(如施工许可、园林绿化协调、市政协调、施工用水电协调、占道、占地、排污等，此处仅为列举，包括但不仅限于以上内容);协调处理施工现场周围所涉及的政府部门、企业、地方组织或个人的关系，不得因此影响施工进展，此项工作为乙方合同义务，甲方不另增加任何费用。

4、乙方须做好施工期间的交通疏导并采取必要的安全防护措施，且应设置安全提醒标志。

5、必须服从甲方、监理单位对对质量、安全、文明施工、治污减霾、治安等项目建设的统一管理。

6、乙方必须自行施工，不得转包，确需分包时，需征得甲方同意。

7、乙方必须保证安全生产，文明施工，特别是冬季和高温季节作业，要确保作业工人保温、防暑和身体健康，严禁带病工作。

8、乙方应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须当日清理干净，不得留在现场过夜。保证施工现场清洁符合环境卫生管理的有关规定，达到西安市“创卫”要求，交工前保证施工现场清洁符合环境卫生管理的有关规定清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

9、必须做好周围道路、人行道、路灯、管线、管沟、绿化植物及草坪等的成品保护，如有损毁必须及时修复，并承担相应的维修费用。

10、乙方在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，甲方只负责协助。

11、乙方必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故， 一切责任由乙方负责。项目施工要求以安全第一、安全设施自备自负、应达到安全标准要求。

做好安全生产、文明施工，杜绝安全事故发生，承担事故的责任和因此发生的费用。负责对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

做好消防、环保、应急预案，全面、充的分考虑的各种突发事件。

12、乙方必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受甲方、监理单位对项目质量、工期、安全、文明施工、环保、夜间施工及工地纪律的监督和管理。

13、乙方在项目施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规定，接受政府职能部门的监督和检查，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款或停工整改，由此发生的费用与损失由乙方自行承担，且甲方保留暂缓支付项目款的权利，以确保文明施工有效实施。

14、乙方在项目施工期间，必须按照国家相关规定配备专职安全员，建立健全安全管理制度。

15、在施工期间，乙方必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损并设置漏电保护装置。

16、乙方必须确保农民工工资支付到位，不因甲方任何原因不予支付或迟缓支付。

17、乙方严格应遵守项目建设安全生产有关规定，严格按照安全标准、规范、操作规程等组织施工，并随时接受相关部门安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如乙方未履行上述义务而造成项目、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。因乙方施工现场安全措施不力而引起的安全事故，其责任及经济赔偿等由乙方承担。

18 、乙方定期对城区道路的照明设施进行巡查，掌握照明设施完好情况，杜绝照明设施被损坏导致漏电等情况，若因此造成安全事故由乙方负责。

19、在垃圾外运过程中，应严格遵守关于治污减霾相关规定，服从相关部门管理，严格做好治污减霾工作。

冬防期、重污染应急响应期间，乙方必须严格按照相关规定执行。若因治污减霾工作不力导致受到处罚，甲方将按乙方违约处理，主管部门做出的任何处罚均由乙方承担，直至合同解除。

20、材料运输车辆、垃圾清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗落、抛洒。设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。

21、垃圾清运完毕后，应及时维护现场，采取4针绿色防尘网遮盖已清理完毕现场，保持场地平整和防尘网遮盖直至通过甲方验收。

七、违约、索赔

(一)违约

甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项责任、权利和义务及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等)相应顺延项目。

乙方不能按甲方要求期限完工，每逾期一天向甲方支付人民币5000元的违约金。

施工质量达不到要求，乙方必须返工，直至质量符合甲方要求。

除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

(二)索赔，甲方未能按合同约定支付各种费用，顺延工期，赔偿损失，乙方可按以下规定书面向甲方索赔：
1、有正当索赔理由，且有索赔事件发生的有效证据：
2、索赔事件发生后28天内，向甲方发出要求索赔的通知：
3、甲方在接到索赔通知后28天内给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在28天内未予答复，应视为该项索赔已经批准。
乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述规定向乙方提出索赔。

八、合同纠纷或争议
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下       方式解决：
(一)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

(二)向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、不可抗力事件处理

(一)因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

(二)本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力应以国家和本市有关部门正式发布为准，不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。

十、违约解除合同

(一)在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止本合同，同时保留向对方追诉的权利。

(二)包人有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方可以单方解除合同。 

(三)乙方未能履行本合同规定的责任、权利、义务的，甲方可以单方解除合同。
(四)在本合同履行过程中，乙方有腐败、欺诈、违法行为的，甲方可以单方解除合同。
十一、合同的生效

本合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖公章(或合同专用章),并经本鉴证单位盖章后，即开始生效，在合同完全履行完毕终止。

十二、 其他

1、本合同未尽事宜，双方协商解决，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式    份，双方各执一份，副本    份，双方各执      份。

甲方：             (盖章)         乙方：             (盖章)
法定代表人或其授权                法定代表人或其授权

委托代理人：        (签字或盖章)   委托代理人：        (签字或盖章)
住    所：                        住   所：

开户银行：                        开户银行：

电   话：                         电   话：

电子信箱：                        电子信箱：

202 年   月    日                 202 年   月     日

附件1:西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务范围
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附件3:西安高新区市政设施精细化管理规程

附件4:西安高新区市政设施精细化考核管理办法

附件5:高新区城市管理局城市道路及附属设施巡查管理制度

附件6:高新区城市管理局交通和城市道路及附属设施清洁管理制度

附件1：西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务范围

	包号
	道路名称
	起止点
	起止点桩号
	红线宽度
	道路面积

（㎡）
	人行道面积

（㎡）
	道路等级
	桥梁面积

（㎡）

	A包
	南三环路
	里花水立交东端头—木塔寺桥东端头
	南三环南辅道起点SK0+800～南辅道西万公路跨线桥终点SK4+300
	20
	113288
	28320
	快速路
	木塔寺桥4845

	
	
	
	南三环北辅道起点NK0+780～北辅道西万公路跨线桥终点NK4+360.5
	
	
	
	
	

	
	西三环路
	里花水立交北端头—鱼化桥北端头
	里花水立交桥梁终点WK1+650～科技八路桥北端头
	100
	198035
	21223
	快速路
	丈八立交31273.6

锦业路立交12955

	B包
	西三环路
	里花水立交北端头—鱼化桥北端头
	科技八路桥北端头～科技路立交

桥梁终点WK6+975.989
	100
	281005
	32037
	快速路
	里花水立交5885.8

漳浒桥4250

鱼化桥4250


附件2:
西安高新区市政设施精细化管理标准
一、城市道路管理

管理目标及标准

1.管理目标及管理职责

1.1管理目标

平整完好、平顺美观、干净整洁、运行有效。

1.2管理职责

高新区城市管理局负责辖区内已移交城市道路的维护管理；第三方维护单位具体负责现场管理维护工作；第三方监理单位具体负责现场管理维护工作的作业执行标准和质量监督工作。

2.管理标准

2.1总体标准

车行道平整、坚实、无积水现象；人行道平整、稳固、无翘动，无积水现象，盲道通畅、无占用断头现象；路缘石稳固，线条顺畅、平缘石不阻水；占道围栏整洁有序。

2.2主要指标

道路完好率>95%

2.3城市道路维护

城市道路必须进行定期检查，随时掌握其使用状况，分析损坏原因，及时进行经常性和预防性养护，保持路面处于完好状态。根据各类道路在城市中的重要性，将城市道路划分为下列三个养护等级：

I 等养护的城镇道路：快速路、主干路、广场、商业繁华街道、外事活动及游览路线。

I 等养护的城镇道路：次干路、步行街及支路中的商业街道。

II 等养护的城镇道路：除I、II 等以外的支路。

巡查和检测： I 等养护道路每日一巡，I 等、 II 等养护道路2日一巡，根据实际情况和有关规范开展常规检测和结构强度检测工作，并根据巡查和检测结果制定养护措施。

车行道：车行道路面平整、坚实、无积水，沥青路面出现裂缝、坑槽、沉陷、拥包、啃边、唧浆等病害，水泥路面出现贯穿裂缝、坑洞、错台、拱胀、唧浆等病害，应及时进行维修。

人行道：人行道表面平整，无积水，砌块无松动、残缺，相邻块高差及横坡符合设计要求。平缘石、立缘石稳定牢固、线形直顺；盲道上的导向砖、止步砖、缘石坡道位置安装正确、设施完好。修复人行道时应从整体上顾及视野范围内的统一和协调，应用同材质、同色彩、同规格的修复材料。修复材料除符合强度要求外，还应具有防滑、耐磨性能。

排水检查井盖：排水井盖无埋没、无缺失、无破损、无跳动和异响，与地面平顺、周边路面无破损、井盖标识正确、锁具牢固。

1.4掘路、修复

严格控制对城市道路的挖掘和占用，道路占用、挖掘行政许可必须依法审批，严格按审批内容进行城市道路挖掘和占用。城市道路管理部门加大市政设施的日常巡查力度，加强占道挖掘项目全过程监管，巡查中发现违章占道挖掘行为或与审批内容事项不符等情况，及时制止并上报，严肃追究相关单位责任。

挖掘、占用城市道路施工的应办理挖掘占用城市道路许可，施工完成后应按《城镇道路养护技术规范》 (CJJ  36-2016)开挖修复要求施工，开挖修复应做到快速、坚实、平整，现场应清洁。挖掘工程竣工后，应当及时清理现场、拆除临时设施，恢复道路功能，并通知监管部门检查验收。

二、城市桥梁管理

管理目标及标准

1.管理目及管理职责

1.1管理目标

结构安全、外观完好、干净整洁、运行有效。

1.2管理职责

高新区城市管理局负责辖区内城市城市道路的维护管理；第三方维护单位具体负责现场管理维护工作；第三方监理单位具体负责现场管理维护工作的作业执行标准和质量监督工作。

2.管理标准

2.1总体标准

桥梁安全可靠，桥梁路面道路应平整，无坑槽、沉陷、车辙等病害；路面伸缩缝装置封面应平整、直顺，无明显跳车现象，伸缩缝装置无松动、变形、破损、漏损等病害；桥梁附属设施齐全，功能完好，外观清洁美观，无破损、无大面积污渍和锈蚀。

2.2主要指标

桥梁常规定期检测、结构性定期检测率达到100%。

病害桥梁整治率达到100%。

桥梁巡检率达到100%。

2.3桥梁设施的维护

2.3.1桥面

桥面保持平整，结构完好、无破损、漏筋现象，伸缩装置完好、状态稳定。

2.3.2上下部结构

主梁、横梁、横向联系、支座、墩台、基础、挡墙等无破损、变形、沉降、位移等异常变化。

2.3.3桥梁外观

钢梁桥、拱桥等特殊结构桥梁，涂装应工序齐全、粉刷层保持整洁，无脱落，构件无锈蚀。

2.3.4 附属设施

人行道铺装、栏杆扶手等设施完好，人行天桥、无障碍设施等应完好、牢固；排水系统设施完整，排水通畅。防撞墩、防撞栏杆、防护网等设施应结构完好、安全牢固；梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好。桥梁声屏障设施安全可靠，无掉落松动现象，吸声孔无堵塞。

2.4桥梁保护区的管理

2.4.1城市桥梁应设置安全保护区，范围根据相关规定合理确定。

2.4.2城市道路上的跨线桥、高架桥、立交桥及人行桥的桥梁安全保护区内从事以下活动，应制定保护桥梁设施的安全防护方案，征得桥梁养护管理单位同意后，方能批准进行：

①新建、改扩建或拆除建(构)筑物；

②基坑开挖、桩基础开挖、地基加固、爆破、钻探、打井、灌浆、顶管；

③敷设管线、采石取土；

④地铁施工及其他可能影响或危害城市桥梁设施的活动；

⑤ 堆放物资和倾倒废弃物、架设高压线缆、修建易燃爆设施。

2.4.3在城市道路红线范围内，跨越、穿越、平行于城市道路、桥涵设置管线设施及进行其他工程建设，应当经市政工程设施管理部门批准。

三、 城市排水设施管理

管理目标及标准

1.管理目标及管理职责

1.1管理目标

加强高新区排水设施的维护管理质量，提高设施完好率，保障安全运行。充分发挥排水设施功能，安全运行，再生水达标，无二次污染，进一步推动排水设施管理的标准化、规范化、精细化、长效化管理进程。

1.2管理职责

高新区城市管理局负责辖区内已移交城市排水设施的维护管理；第三方维护单位具体负责现场管理维护工作；第三方监理单位具体负责现场管理维护工作的作业执行标准和质量监督工作。

1.3管理标准

1.3.1管理要求

市政雨污水管网应流通顺畅，严禁雨水和污水管道混接，检查井盖及收水井盖应完好、稳固，检查井应具备防坠落功能，井盖应具备防盗功能。

1.3.2管道、检查井和雨水口的允许积泥深度

雨污水管网在运行过程中会产生淤积，按照要求不应留有杂物，管道、检查井和雨水口的允许积泥深度如下：

	设施类别
	允许积泥深度

	管道
	管径的1/5

	检查井
	有沉泥槽
	管底以下50mm

	
	无沉泥槽
	主管径的1/5

	雨水口
	有沉泥槽
	管底以下50mm

	
	无沉泥槽
	管底以上50mm


1.3.3井盖与井框间的允许误差(mm)

车辆经过时，井盖不应出现跳动或者声响，井盖与井框间的允许高低差应符合下表规定：

	设施种类
	盖框间隙
	井盖与井框高差
	井框与路面高差

	检查井
	<8
	+5,-10
	+15,-15

	雨水口
	<8
	0.-10
	0,-15


四、交通设施管理

管理目标及标准

1.管理目标及管理职责

1.1管理目标

干净美观、整洁规范、运行有效

1.2管理职责

城市管理局是交通设施实施的主管部门，负责高新区交通设施的日常管理；第三方维护单位具体负责辖区内交通设施的管理维护工作；第三方监理单位具体负责现场管理维护工作的作业执行标准和质量监督工作。

2.管理标准

2.1总体标准

道路标线清晰，导向准确，无模糊、杂乱等；标志牌设置合理、规范，无丢失、松动、歪斜、损坏、锈蚀；交通隔离护栏摆放合理、整齐、整洁，分离标志准确无误。

2.2主要指标

交通设施完好率〉98%

2.3维护要求

2.3.1对道路上的所有设施必须进行定期检查，随时掌握其使用状况，检查分析损坏原因，及时进行经常性和预防性养护，保持区内所有设施处于完好状态。

2.3.2巡查：全区交通设施做到每日一次巡查、专项专组，巡查标准参照相关规范及有关部门发布的相关标准。

2.3.3标线：车行道标线清晰，导向准确，无模糊、杂乱等。

2.3.4标志：标志版面内容要求清晰准确无误、版面干净整洁；标志杆垂直无倾斜，基础无松动。

2.3.5护栏：检查全区护栏是否摆放整齐、是否有松动的配件，如有发现及时处理。

五、城市照明管理

(一)城市功能照明

管理目标及标准

1.管理目标及管理职责

1.1管理目标

设施完整、干净美观、安全有序。

1.2管理职责

城市管理局是城市路灯照明的行业主管部门，负责高新区照明亮化设施的维护管理；第三方维护单位具体负责辖区内照明亮化设施的管理维护工作；第三方监理单位具体负责现场管理维护工作的作业执行标准和质量监督工作。

2.管理标准

2.1 总体标准

路灯设施应完好，供电线路应安全稳定运行，变配电设施应正常运行。

2.2主要指标

主干道亮灯率≥98%,次干道≥95%,亮灯率=(抽检总灯盏数-灭灯盏数)/抽检总灯盏数*100%。

2.3管理要求

2.3.1路灯设施

(1)灯具、灯杆、检修门及零配件等无缺失，检修门应使用非通用裸灯固定；

(2)路灯各组成部分无损坏，如灯具破损、灯罩裂口、灯罩掉密封圈、灯杆锈蚀断裂、灯具内随意拆除电容，无保险丝、镇流器外捆等；

(3)路灯各组成部分无变形，如灯具、灯杆外观扭曲、不平直；

(4)灯杆内导线固定牢靠，无受压、受夹、受损情况，导线无裸露；

2.3.2供电线路

(1)电缆型号是否符合设计要求，排列整齐，无机械损伤，标志牌齐全、正确、清晰：

(2)电缆接头、绕包绝缘应符合规定；

(3)电缆开关、熔丝额定电流应为电缆负载电流的2.5倍，严禁用铜丝代替，下级熔丝小于上级熔丝；

(4)灯引线严禁不安装空开直接接入电缆；

(5)电缆线路三相电流相差不得超过15%;

(6)电缆沟应符合规范要求，沟内整洁、无杂物；

(7)保护管的连接部位防水处理应符合规定；

(8)维修和检查记录应完整、齐全。

2.3.3变配电设施

(1)变配电设施内电气设备完整，柜内外无杂物、杂草、积水，柜门及栅栏门完好；

(2)变配电设施内设备、器材应符合规定，无机械损伤；

(3)在明显位置设置安全警告标志牌；

(4)箱式变电站箱体密封性良好，无渗漏水现象

(5)变配电设施内接线正确、整齐，安全距离和导线截面符合设计规定；

(6)高低压一、二次回路和电气设备等标注清晰、正确，箱变和配电设备内粘贴电气原理图、接线图和端子排列图；

(7)配电柜的固定接地可靠，漆层完好，清洁整齐；

(8)内部所装电器元件应齐全完好，绝缘合格，安装位置正确、牢固。

(二)城市景观照明

管理目标及标准

1.管理目标及管理职责

1.1管理目标

美观靓丽、节能环保、安全有序。

1.2管理职责

城市管理局是景观照明的行业主管部门，负责督促非政府投资建设的城市照明亮化设施的建设单位或管理单位对其设施的日常维护；第三方维护单位具体负责辖区内照明亮化设施的管理维护工作；第三方监理单位具体负责现场管理维护工作的作业执行标准和质量监督工作。

2.管理标准

2.1总体标准及主要指标

2.1.1景观照明前期方案设计要统一评审，确保照明效果符合整体规划要求；

2.1.2景观设施接电线路要雅阁按照施工图纸的要求布线，严禁私自更改接电线路；

2.1.3灯杆装饰照明及景观照明小品要确保接电规范、外观整洁、夜间照明效果达到设计和管理要求；

2.1.4楼宇供电线路和箱变要按时进行检查和维护，并做好相关记录，确保要按照景观亮灯时间要求及时启闭；

2.1.5楼宇景观照明要确保每栋楼亮灯率达95%,整体亮化效果要确保连续。

2.2管理要求

2.2.1照明设施容貌管理

(1)灯具

景观照明灯具设置应符合安全、隐蔽和便于维护的原则，与环境景观为一体，避免或减小对白天景观的影响，避免杂散光对行人和周边环境的影响。灯具应每半年清洁一次。

(2)线缆

景观照明设施线缆的布防应符合安全、隐蔽的原则，尽可能隐蔽于建筑物外立面结构或预设线廊中。

(3)照明效果

城市景观照明应内容合法、健康，图案和造型美观、新颖、清晰；规格比例要与建(构)筑物及周边环境相协调，灯光的强度、颜色、造型不得与受管制的或特殊用途的灯光相似。照明设施应完整、功能良好和容貌整洁。城市景观照明项目图案、文字、灯光显示不全或者污浊、腐蚀、陈旧以及设施损坏的，应当及时清洗、修复、更换。

2.2.2城市景观照明控制系统

建立统一的城市景观照明控制系统，有助于统一城市景观照明设施启闭时间，保障城市景观照明亮灯效果，提高城市景观照明节能效率，提升城市景观照明管理水平。

(1)照明设施启闭管理

城市景观照明设施应按照《西安市城市夜景亮化建设管理工作实施细则》规定进行启闭，尤其是节日期间，严格按照相关节日模式启闭。

(2)照明控制系统覆盖范围

加强城市景观照明控制系统建设，扩大控制系统覆盖范围。中心城区凡政府出资建设和重要区域、重要建(构)筑物上的夜景景观照明项目应建设控制终端并纳入景观照明集中控制系统统一控制，社会单位自行建设的景观照明项目，也应逐步纳入集中控制系统统一控制。

(3)立交桥的景观照明

立交桥的景观照明应遵循安全、适用、节能、美观的基本原则，维护部门应确保桥体亮化设施安全正常运行。

(4)照明亮化设施定期检测

城市景观照明设施应按照设计标准定期进行检测，确保亮度达标，杜绝炫光等情况发生。

2.2.3城市景观照明设施节能与环保

建(构)筑物立面景观照明应采用功率(LPD)作为照明节能评价指标，并不应大于相应标准中的规定值。应依据《西安市城市夜景亮化设计专项规划》要求，根据照明对象所处的城市区位、功能，对其进行科学设计，严格控制片区功率密度值，禁止过度照明。

应正确选择景观照明方式和相应照明方法，除地标建筑外，不宜采用大面积整体照明的方式。除历史建筑外，景观照明不宜采用单一的勾轮廓照明方式。应合理设计景观照明供配电系统。

2.2.4安全具体要求

(1)电气安全：城市景观照明设施的防雷、接地等措施，应符合现行国家和行业相关规范及标准要求，照明系统的电气装置和线路与可燃物之间必须有隔离防火(相对应耐高温四周做隔离开关)保护措施，在新建城市综合管廊中应有独立的舱室。室外安装的照明设备，应采用耐腐蚀材料或加强防腐保护处理措施。照明配电系统中的配电控制装置的密闭结构，应与安装位置的环境条件相适应，并达到相应防护等级的要求。

(2)结构安全：安装附着在建(构)筑物上的景观照明设施，传递给建(构)筑物的荷载或附加应力，不得超过建(构)筑物的允许承载能力，并满足现行国家标准(建筑结构荷载规范) (GB50009)的结构计算要求。管线的安装敷设不应破坏建(构)筑物的原有结构，不影响消防安全。大型桥梁及重要建(构)筑物的景观照明施工方案应由原设计单位或具有资质的第三方对其进行安全性评估。

(3)环境安全：城市景观照明的光污染限制应满足《城市景观照明设计规范》(JGJ/T163-2008)相关规定。

(三)临时照明设施标准

因城市各类市政建设需各类市政建设需改迁照明设施的，必须安装临时照明设施，安装标准须符合不同等级道路的照度要求，临时设施设置完成后由照明主管单位进行验收，满足照明规范要求方可对原有设施进行迁改。迁改施工单位要严格按照有关规范、标准和要求，对代管设施及临时照明设施进行维护检修和日常巡查，并做好日常巡查、安全及维修记录。

附件3:
西安高新区市政设施精细化管理规程
一、城市道路管理

(一)车行道维护

1.路面主要损坏类型

路面主要损坏类型

	部位
	主要损坏类型

	车行道
	沥青路面
	线裂、网裂、龟裂；

拥包、车辙、沉陷、翻浆；

剥落、坑槽、哨边；

路框差、唧浆、泛油。

	
	水泥混凝土路面
	线裂、板角断裂、边角裂缝、交叉裂缝和破碎板；

接缝料损坏、边角剥落；

坑洞、表面纹裂、层状剥落；

错台、拱胀、唧浆、路框差、沉陷。


2.沥青路面修复

2.1病害类型：沉陷、坑槽、裂缝、拥包、车辙、麻面与松散等。

2.2维修要求：

巡查发现问题后立即受理，立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护应及时完成修复并开放交通。中修、大修工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

2.3病害维修：

2.3.1裂缝的维修

①缝宽在10mm 及以内的，应采用专用灌缝(封缝)材料或热沥青灌缝，缝内潮湿时应采用乳化沥青灌缝；

②缝宽在10mm以上时，当坑槽深度已达基层，应先处治基层，再修复面层。

2.3.2拥包的维修

①当拥包峰谷高差不大于15mm时，可采用机械铣刨平整；

②当拥包峰谷高差大于15mm且面积大于2m²时，应采用洗刨机将拥包全部除去，并应低于路表面30mm及以上，清扫干净后应将修补的坑槽应为顺路方向切割成矩形，坑槽四壁不得松动，加热坑槽四壁，涂刷粘层油，铺筑混合料，压实成型，封缝，开放交通。槽深大于50mm时应分层摊铺压实。

③基础变形形成的拥包，应更换已变形的基层，再重铺面层；

④拥包的维修也可采用热再生方法，具体应当采用就地热再生修补方法时，应先沿加热边线退回100mm,翻松被加热面层，喷洒乳化沥青，加入新的沥青混合料，整平压实。

2.3.3车辙的维修

①当车辙在15mm 以上时，可采用铣刨机清除；

②当联结层损坏时，应将损坏部位全部挖除，重新修补；

③ 因基层局部下沉而造成的车辙，应先修补基层。

2.3.4沉陷的维修

①当土基和基层已经密实稳定后，可只修补面层；

②当土基或基层被破坏时，应先处理土基，再修补基层，重铺面层；

③当桥涵台背填土沉降时，应先处理台背填土后再修补面层。当正常沉降时，可直接加铺面层。

2.3.5翻浆的维修

应根据路基翻浆、沉陷应根据交通状况、含水情况、道路变形破坏程度，使用砂砾或水稳性能良好的材料，采取换土回填、挤密、化学加固等相应技术手段对病害进行处治后，再进行处治后再恢复面层。

2.3.6剥落的维修

①已成松散状态的面层，应将松散部分全部挖除，重铺面层，或应按0 .8kg/m²-1.0kg/m² 的用量喷洒沥青，撒布石屑或粗砂进行处治；

②沥青面层因不贫油出现的轻微麻面，可在高温季节撒布适当的沥青嵌缝料处治；

③大面积麻面应喷洒沥青，并应撒布适当粒径的嵌缝料处治，或重设面层；

④封层的脱皮，应清除已脱落和松动的部分，再重新做上封层；

⑤沥青面层层间产生脱皮，应将脱落及松动部分清除，在下层沥青面上涂刷粘层油，并应重铺沥青层。

2.3.7坑槽的维修

①坑槽深度已达基层，应先处治基层，再修复面层；

②修补的坑槽应为顺路方向切割成矩形，坑槽四壁不得松动，加热坑槽四壁，涂刷粘层油，铺筑混合料，压实成型，封缝，开放交通。槽深大于50mm 时应分层摊铺压实；

③在应急情况下，可采用沥青冷补材料处治；

④当采用就地热再生修补方法时，应先沿加热边线退回100mm,翻松被加热面层，喷洒乳化沥青，加入新的沥青混合料，整平压实。

2.3.8啃边的维修

将破损的沥青面层挖除，在接茬处涂刷粘结沥青，再恢复面层。

2.3.9路框差的维修

① 当井座基础底板强度不足或井顶砖块碎裂散失造成路框差时，宜更换安装改良型卸载大盖板；

②当井座周边路面下陷造成路框差时，应修补周边路面。

2.3.10唧浆的维修

①可采用注浆固化的方法对病害内部进行处理，或进行局部翻建改造处理；

②应对原路面中央分隔带、路肩、路基边坡、边沟及相应排水设施进行排查，消除积水隐患。

2.3.11泛油的维修

①轻微泛油的路段，可撒3mm-5mm粒径的石屑或粗砂处治；

②较重泛油的路段，可先撒5mm-10mm粒径的石屑采用压路机碾压。待稳定后，再撒 3mm-5mm粒径的石屑或粗砂处治；

③泛油路段，也可将面层洗刨清除后，重铺面层。

2.3.12当路面抗滑性能不满足规范要求时，应重新恢复磨耗层。

2.3.13因基层原因导致沥青面层破损，应对基层采取有效措施处治，达到质量标准后再修筑面层。基层养护维修宜采用与原道路结构相同的基层材料，应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1中相应类型基层施工技术要求。

2.4质量要求：

按照标准修复路面平整、满足规范强度和抗滑指标。其中，快速路车行道维护作业中应以机械化施工为主，包括日常小维修作业，采用“快进快出”的修复方式进行道路养护维修。

2.4.1沥青路面养护工程检查内容应包括凿边质量、铺筑质量、平整度、接茬质量、路框差、横坡度等。

2.4.2沥青路面养护工程质量验收应符合的规定。

沥青路面养护工程质量验收标准

	项目
	质量要求或允许偏差
	检验方法

	凿边
	1.四周采用切割机切割，整齐不斜；

2.如果用铳刨机或其他工程机械施工，边口整齐不斜；

3.四周修凿垂直不斜，凿边宽度不小于50mm,深度不小于30mm。
	用尺量

	铺筑
	1.面层铺筑厚度-5mm,+10mm；

2.细粒式沥青混凝土面层厚度不低于30mm,粗粒式沥青混凝土面层厚度不低于50mm,中粒式沥青混凝土面层厚度不低于40mm；

3.表面粗细均匀，无毛细裂缝，碾压紧密，无明显轮迹。
	用尺量

	平整度
	路面平整，人工摊铺不大于7mm,机械摊铺不大于5mm。
	3m直尺量

	接茬
	1.接茬密实，无起壳、松散；
2.与平石相接不低于平石，高不大于5mm；
3.新老接茬密实，平顺齐直，不低于原路面，高不大于5mm。
	1m直尺量

	路框差
	1.各类井框周围路面无沉陷；
2.各类井框与路面高差不大于5mm。
	1m直尺量

	横坡度
	与原路面横坡相一致，无积水。
	目 测


2.4.3沥青路面大修和改扩建工程检查与验收标准应按现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1 的规定执行。

2.5安全及文明施工要求

保证车辆通行畅通；确保施工人员安全，安全防护到位；施工围挡设置整洁，围挡外设置公示牌，明确联系方式与监督电话；现场设置警示标志，夜间施工设置警示灯；

现场材料、设备整齐有序；控制扬尘措施到位。

3.水泥路面修复

3.1病害类型：破碎、坑洞、裂缝、板角与边角断裂、错台、唧泥、接缝料损坏、拱起、抗滑能力不足等。

3.2维修要求：巡查发现问题后立即受理，立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护应及时完成修复并开放交通，问题销号。中修、大修工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

3.3病害维修

3.3.1水泥混凝土路面裂缝维修

①对路面板出现小于2mm 宽的轻微裂缝，可采用直接灌浆法处治，灌浆材料应满足现行行业标准《混凝土裂缝修补灌浆材料技术条件》JG/T333 有关规定；

②对裂缝宽大于或等于2mm 且小于15mm 贯穿板厚的中等裂缝，可采取扩缝补块的方法处治，扩缝补块的最小宽度不应小于100mm；
③对大于或等于15mm 的严重裂缝，可采用挖补法全深度补块；当采用挖补法全深度补块时，基层强度应符合设计要求；

④扩缝补块、挖补法全深度补块时应进行植筋，植筋深度应满足设计要求，无设计时植筋深度不应小于板厚的2/3。

3.3.2板边和板角修补

①当水泥混凝土路面板边轻度剥落时，快速路和主干路的养护不得采用沥青混合料修补；

②板角断裂应按破裂面确定切割范围；宜采用早强补偿收缩混凝土，并应按原路面设置纵缝、横向缩缝、胀缝；

③凿除破损部分时，应保留原有钢筋，没有钢筋时应植入钢筋，新旧板面间应涂刷界面剂；

④与原有路面板的接缝面，应涂刷沥青，如为胀缝，应设置胀缝板；

⑤当混凝土养生达到设计强度后，方可通行车辆。

3.3.3接缝的维修

①填缝料的损坏维修应符合规范规定；

②对接缝处因传力杆设置不当所引起的损坏，应将原传力杆纠正到正确位置；

③在胀缝修理时，应先将热沥青涂刷缝壁，再将胀缝板压入缝内；对胀缝板接头及胀缝板与传力杆之间的间隙，应采用沥青或其他胀缝料抹平，上部采用嵌缝条的胀缝板应及时嵌入嵌缝条；

④在低温季节或缝内潮湿时应将接缝烘干；

⑤当纵向接缝张开宽度在10mm及以下时，宜采用加热式填缝料；

⑥当纵向接缝张开宽度在10mm 以上时，宜采用聚氨酯类填缝料常温施工；

⑦当接缝出现碎裂时，应先扩缝补块，再做接缝处理。

3.3.4坑洞的补修

①深度小于30mm且数量较多的浅坑，或成片的坑洞可采用适宜材料修补；

②深度大于或等于30mm的坑槽，应先做局部凿除，再补修面层；

③植筋施工应满足设计要求。

3.3.5错台的维修

①当I等养护的道路错台高差大于5mm,II等 和 III等养护的道路错台高差大于10mm时，应及时处治；

②高差大于20mm的错台，应采用适当材料修补，且接顺的坡度不得大于1%。

3.3.6相邻路面板板端拱胀的维修，应根据拱胀的高度，将拱胀板两侧横缝切宽：释放应力，使板逐渐恢复原位。修复后应再检查此段路面的伸缝，如有损坏应按规范要求维修。

3.3.7可采用弯沉仪或探地雷达等设备检测水泥混凝土路面板的脱空，并应根据检测结果确定修补方案，修补方案应符合下列规定：

①当板边实测弯沉值在0.20mm-1.00mm时，应钻孔注浆处理，注浆后两相邻板间弯沉差宜控制在0.06mm以内；

②当板边实测弯沉值大于1.00mm 或整块水泥混凝土板面板破碎时，应拆除后铺筑混凝土面板，并应符合本规范规定。

3.3.8采用注浆方法处置面板脱空、唧浆

①应通过试验确定注浆压力、初凝时间、注浆流量、浆液扩散半径等参数；

②注浆孔与面板边的距离不应小于0.5m,注浆孔的数量在一块板上宜为3个-5个；

③ 注浆孔的直径应与灌注嘴直径一致，宜为70mm-110mm；
④注浆作业应从脱空量大的地方开始；

⑤注浆应自上而下进行灌浆，第一次注浆结束2h后再进行第二次重复注浆；

⑥注浆后残留在路面的灰浆应及时清扫、清除；

⑦应待灰浆强度达到设计强度后再开放交通。

3.3.9 面板沉陷的维修

①当面板整板的沉陷小于或等于20mm时，应采用适当材料修补；

②当面板整板的沉陷大于20mm或面板整板发生碎裂时，应对整块面板进行翻修，并应符合规范规定；

③当面板沉陷面积较小且积水不严重时，可采用适当材料修补；

④当面板沉陷面积较大且积水严重时，应对沉陷、积水范围内的面板进行翻修。

3.4质量要求：按照标准修复路面平整、满足规范强度和抗滑指标。

3.4.1水泥混凝土路面养护检查内容应包括切割质量、铺筑质量、平整度、相邻板差、伸缩缝、路框差、纵横坡度等。

3.4.2水泥混凝土道路养护质量验收应符合的规定。

水泥混凝土道路养护质量验收标准

	项目
	质说要求或允许偏差          I
	检验方法

	抗滑
	符合设计要求
	测试

	相邻板差
	新板边接边，高差不大于5mm
	1m直尺量

	伸缩缝
	1.顺直，深度、宽度不小于原规定；2.嵌绛密实，高差不大于3mm。
	1m直尺量

	路框差
	1.座框四周设置混凝土保护护边；
2.座框或护边与路面高差不大于3mm。
	1m直尺量

	纵横坡度
	与原路面纵坡、横坡相一致，无积水
	目 测

	切割
	四周切割整齐垂直，无损伤碎片，切角不小于90。
	用尺量

	铺筑
	1.抗压、抗弯拉强度不低于原有路面强度，板厚度允许误差±5mm；
2.路面无露骨、麻面，板边蜂窝麻面不大于3%, 面层拉毛、压痕或刻痕整齐。
	试块测试及用尺量

	平整度
	路面整齐度高差不大于3mm
	3m直尺量


3.5安全及文明施工要求

保证车辆通行；确保施工人员安全；施工围挡设置整洁，围挡外设置公示牌，明确联系方式与监督电话；现场设置警示标志，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序；控制扬尘措施到位。

(二)人行道维护

1.病害类型

松动、错台、残缺、沉陷等。

2.维修要求

巡查发现问题后立即受理，立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护应及时完成修复并开放交通，问题销号。中修、大修工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

3.面层养护

①面层砌块应具有防滑性能，其材质标准应符合的规定；人行道面层砌块材质标准
	项 目
	技术要求

	抗弯拉强度(MPa)
	不低于设计要求

	抗压强度(MPa)
	N30

	对角线长度(mm
	±3(边长>350mm),±2(边长w350mm

	厚度(mm)
	±3(厚度〉80mm),±2(厚度w80mm)

	边长(mm)
	±3(边长>250mm),土2(边长W250mm)

	缺边掉角长度(mm)
	W10(边长>250mm),W5(边长W250mm)

	其他
	颜色一致，无蜂窝、露石、脱皮、裂缝等


②当面层砌块发生错台、凸出、沉陷时，应将其取出，整理垫层，重新铺装面层，填缝；修理的部位应与周围的面层砌块砖相接平顺；

③ 对基层强度不足产生的沉陷或破碎损坏，应先加固基层，再铺砌面层砌块；

④砌块的修补部位宜大于损坏部位一整砖；

⑤检查井周围或与构筑物接壤的砌块宜切块补齐，不宜切块补齐的部分应及时填补平整；

⑥盲道砌块缺失或损坏应及时修补；提示盲道的块型和位置应安装正确；

⑦人行道在养护维修中应满足排水要求。

4.缘石养护

①缘石应保持清洁，冬季应及时清除含有盐类、除雪剂的融雪。

②混凝土缘石应保持稳固、直顺。发生挤压、拱胀变形应调整并及时勾缝。

③更换的缘石规格、材质应与原路缘石一致。

④道路翻修、人行道改造时，砌筑缘石应采用C15 水泥混凝土做立缘石背填。

⑤花岗石、大理石类缘石的维修养护，其缝宽不得小于3mm, 最大缝宽不得超过10mm。

缘石标准

	项 目
	技术要求

	抗弯拉强度(MPa)
	不低于设计要求

	抗压强度(MPa)
	N30

	长度(mm )
	±5

	宽度与厚度(mm)
	±2

	缺边掉角(mm)
	v20,外路面、边、棱角完整

	其他
	颜色一致，无蜂窝、露石、脱皮、裂缝等


5.树池的养护

①树池边框应与人行道相接平顺；

②混凝土树池出现剥落、露筋、翘角或拱胀变形，应及时维修更换。

6.质量要求

修复后的人行道表面平整、无积水，铺装美观。

①人行道养护检查内容应包括材料质量、铺筑质量、平整度、路框差、接茬质量、凿边及压缝质量等。

②人行道养护质量验收标准应符合的规定；盲道养护质量验收标准应符合的规定。

人行道养护质量验收标准

	项 目
	质重要求或允许偏差
	检验方法

	铺筑
	1.预制块、块石铺筑平整无松动，缝隙饱满；
2.纵横缝顺直，排列整齐，纵向偏差不大于10mm;
3.铺筑人行道板完整，一块板不超过一条裂缝，有缺角用混凝土补平。
	用10m线量测

	强度、厚度
	1.现浇水泥人行道强度、厚度符合设计要求，振捣坚

实；

2.表面无露骨、麻面。厚度允许偏差应为+10mm、-5mm
	试块检验用尺量

	平整度
	预制块和现浇水泥人行道的平整度不大于5mm
	3m直尺量

	路框差
	1.检查井及公用事业井盖框和人行道高差不大于5mm；

2.与现浇水泥人行道高差不大于3mm。
	1m直尺量

	接茬
	1.新老接茬齐平，高差不大于5mm；

2.人行道面高出侧石顶面5mm。
	1m直尺量

	凿边及压缝
	1.现浇水泥人行道四周凿边整齐不斜，四周无损伤；凿边及压缝；
2.现浇混凝土粗底完成后即做细砂浆，表面平整美观；
3.纵横划线垂直齐整、缝宽和缝深均匀，压缝整齐。
	目测


③道路无障施养护质量验收应符合下列规定。

盲道养护质量验收标准

	项目
	质量要求或允许偏差
	检验方法

	位置
	1.设置盲道的城镇道路人行道宽度不小于3500mm；

2.行进盲道在距围墙、花台、绿化带250mm 500mm处设置；3.盲道中无障碍物，检查井盖框高低差不超过5mm；

4.行进盲道与人行道的走向一致；

5.行进盲道在距树池边缘250mm 500mm处设置；如果无树池，行进盲道与路缘石上沿在同一水平面，距路缘石不应小于500mm,行进盲道比路缘石上沿低时，距路缘石不小于250mm；

6.盲道避开非机动车停放的位置。
	用尺量

	宽度
	1.行进盲道的宽度为250mm~500mm

2.行进盲道在起点、终点、转弯处及其他需要处设提示盲道。当盲道的宽度不大于300mm时，提示盲道的宽度大于行进盲道的宽度。
	用尺量


7.安全及文明施工要求

保证行人通行畅通，要做好绕行、避让的提示；安全防护到位，确保施工人员安全；施工围挡设置整洁，围挡外设置公示牌，明确联系方式与监督电话；现场设置警示标志，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序；控制扬尘措施到位。

二、城市桥梁管理

1.修复桥面坑槽、破损

1.1维修要求：巡查发现问题后立即受理并立即采取警示、维护等临时措施，及时完成修复并开放交通，问题销号。中修、大修及改善工程状态时，应根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

1.1.1水泥混凝土桥面的修补作业应符合如下要求：

①应确定修补范围，画线并切割成顺桥方向的矩形，不得扰动完好部分。切割深度应小于混凝土铺装厚度，但应满足桥面维修的最小厚度，不得损坏防水层。

②修补接合面应清洁、无杂物、无松散，新旧混凝土结合面应连接牢固。新修补的混凝土强度等级不应低于原混凝土强度等级。

③桥面维修可采用半幅作业，半幅通行的方式进行施工。

1.1.2沥青混凝土桥面的修补作业应符合如下要求：

①沥青混凝土桥面的养护、病害处理和修补应按现行行业标准《城镇道路养护技术规范》CJJ36要求进行。沥青混凝土修补碾压作业时，应采用静压或水平振荡碾压方式。

②桥面结构长期含水浸泡造成的脱落、拥包，应采用有效的排水措施，修补面干燥后，再进行面层修补。

③修补沥青混凝土前，应检查桥面防水层，如有病害应先处置

④沥青混凝土修补时的新旧立面接缝处(包括沥青层与防撞墙或伸缩缝保护带混凝土立面接缝处)应采用应采用防水措施。

⑤沥青混凝土桥面可定期采用微表处、雾封层等预养护措施，相关要求应符合现行行业标准《城镇道路养护技术规范》CJJ36的要求。

1.1.3桥面防水层的修补应符合如下要求：

①损坏的防水层，应及时进行修补。防水层维修应按国家现行相关标准要求进行。

②修补后的防水层，其防水性能、整体强度、与下层粘结强度和耐久性等指标，应满足原设计要求。

1.2质量要求：修复后的桥面平顺、无跳车现象。

1.3安全及文明施工要求：维修加固作业时，应有安全技术措施，确保施工人员安全；现场警示标志完整，易辨识，夜间施工设置警示灯等安全防护措施，保障行人、车辆行驶安全；现场材料、设备整齐、有序，控制扬尘措施到位。

2.护栏或栏杆维护

2.1维修要求：巡查发现问题后立即受理并立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护及时完成修复并开放交通，问题销号；中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

栏杆应完整、牢固、美观、有效。当有松动、变形、缺损、锈蚀时，应及时维修或更换。

2.2栏杆维修应符合如下规定：

2.2.1混凝土栏杆、金属栏杆和石质栏杆的损坏应按原结构和相同的材质进行恢复。

2.2.2当栏杆有严重变形、断裂和残损时，应及时按原结构恢复。

2.3防撞护栏维修应符合如下规定：

2.3.1防护墩(墙)和防撞护栏不得缺损、变形、锈蚀。

2.3.2质量要求：修复后的线形直顺、外观颜色一致、锚固牢固。

2.3.3安全及文明施工要求：设置隔离设施，确保施工人员安全；现场警示，标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序，

3.伸缩缝维护

3.1维修要求：巡查发现问题后立即受理并立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护及时完成修复并开放交通，问题销号；中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

3.2伸缩缝个的一般养护应符合下列规定：

3.2.1伸缩缝应平整、直顺、伸缩自如，处于良好的工作状态。有堵塞时应及时清理，出现渗漏、变形、开裂，行车有异响声、跳车时，应及时维修。梳齿板、橡胶板或异性钢类伸缩缝表面，应每月进行一次清缝工作。伸缩装置下方的梁端缝隙，应每年清理不少于两次。

3.2.2伸缩装置对应的栏杆、平侧石、人行道、梁体等应断开。

3.2.3梳齿板、橡胶板式伸缩装置的固定螺栓应每季度保养一次，松动应及时拧紧；梳齿板和橡胶板丢失时应及时补上，弹簧(止退)垫不得省略。严重损害的梳齿板和橡胶板，应及时按同型号进行更换。

3.2.4伸缩装置的密封橡胶带，损坏后应及时更换。

3.2.5当钢板伸缩装置的钢板松动、开焊、翘曲和脱落时，应及时进行修复。

3.3质量要求：修复后的伸缩缝功能正常、混凝土保护带平整、止水带隔水良好。

3.4安全及文明施工要求：设置隔离设施，确保施工人员安全；现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

4.桥梁人行道维护

4.1维修要求：巡查发现问题后立即受理并立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护及时完成修复并开放交通，问题销号；中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

人行道块件、盲道和缘石应完好、平整。当有松动或缺损时，应及时维修或者更换。

4.2人行道养护应符合如下规定：

4.2.1表面应平整、无障碍物、无积水，块件应无松动、残缺，相邻块高差应符合要求。

4.2.2缘石和台阶应稳定牢固，不得缺失。

4.2.3人行道上检查井不得凸起、沉陷，检查井盖不得缺失。

4.2.4人行道维修或更换时，不得损坏防水层，损坏的防水层应按要求进行维修。

4.3质量要求：修复后的人行道道面平整、无积水。

4.4安全及文明施工要求：设置隔离设施，确保施工人员安全；现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

5.泄水管(孔)维护

5.1维修要求：巡查发现问题后立即受理并立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护及时完成修复并开放交通，问题销号；中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

5.2具体要求：

5.2.1桥面泄水孔应完好、畅通、有效。当收水口无法正常汇水时，应查明原因，采取针对措施，并应对收水口周边桥面或引道进行系统改造。

5.2.2桥面泄水管和排水槽应完好、畅通，外观整洁美观。

5.3质量要求：修复后的泄水管(孔)完好，排水通畅。

5.4安全及文明施工要求：设置隔离设施，确保施工人员安全；现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

6.栏杆维护

6.1维修要求：巡查发现问题后立即受理并立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护及时完成修复并开放交通，问题销号；中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

6.2质量要求：修复、清洗后的栏杆整齐、清洁、颜色一致。

6.3安全及文明施工要求：设置隔离设施，保证行人通行畅通，确保施工人员安全；围挡设置整洁，现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

7.声屏障维护

7.1维修要求：巡查发现问题后立即受理并立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护及时完成修复并开放交通，问题销号；中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

7.2具体要求：

7.2.1声屏障应干净、有效、完整、牢固，应每月冲洗一次。损坏、缺失的部分应及时修补。

7.2.2质量要求：修复、清洗后的声屏障要干净、有效、完整、安全牢固。

7.3安全及文明施工要求：设置隔离设施，保证行人通行畅通，确保施工人员安全；

围挡设置整洁，现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

8.防撞墩(防撞栏杆)维护

8.1维修要求：巡查发现问题后立即受理并立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护及时完成修复并开放交通，问题销号；中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

8.2质量要求：修复后的防撞墩完好、无露筋裂缝。

8.3安全及文明施工要求：设置隔离设施，保证行人通行畅通，确保施工人员安全；围挡设置整洁，现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

9.防护网维护

9.1维修要求：巡查发现问题后立即受理并立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护及时完成修复并开放交通，问题销号；中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

快速两侧宜设置防护网，上跨快速路及铁路的天桥、有人行步道的立交桥两侧应设防护网，防护网应完整、美观、有效。

9.2质量要求：修复防护网应牢固、网无破损，立柱无倾斜。

9.3安全及文明施工要求：设置隔离设施，保证行人通行畅通，确保施工人员安全；

现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

三、城市排水设施管理

1.一般规定

1.1城市排水应实行雨水、污水分流。对原有的雨水、污水合流的城市排水设施，应逐步进行雨水、污水分流改造。在雨水、污水分流排放的区域，不应将污水管网与雨水管网相互混接。

1.2城市污水集中处理设施及配套管网应统筹规划建设，提高城市污水收集率和处理率。

1.3在城市排水设施覆盖范围内，从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企事业单位、个体工商户需要向城市排水设施排放污水并达到标准的，应向主管部门申请取得排污许可证。

1.4禁止向城市排水设施排放、倾倒垃圾渗滤液、泪水、粪便，禁止在城市排水管线保护范围内从事挖坑取土、种植树木、爆破、打桩等危害城市排水设施的行为。

2.雨水管渠

2.1雨水管网要保持管网畅通，雨算、井(箱)盖要保证完好并正位，无损缺，并且不存在堵塞状况。

2.2在雨水管网出现故障时，应做到发现问题及时到达现场，并设置安全警示，根据勘查情况，制定维修方案，尽快组织维修处理。

2.3须按规范组织施工，确保工程质量；施工完毕后，及时清理现场，恢复道路功能；加强道路日常巡查，及时发现并处理相关问题。

2.4不可将雨水径流控制与利用设施挪作他用，不得阻挠雨水径流控制与利用设施的管理、保护和养护维修。禁止以下损害雨水径流控制与利用设施的行为：

2.4.1填埋、占压、污染渗漏区；

2.4.2堵塞雨水径流控制与利用设施，妨碍排水；

2.4.3占压、拆卸、填埋雨水径流控制与利用设施；

2.4.4向雨水径流控制与利用设施倾倒垃圾等废弃物；

2.4.5向雨水径流控制与利用设施倾倒、排放污水和腐蚀性、放射性、易燃易爆等有毒有害物品；

2.4.6其他损害雨水径流控制与利用设施的行为。

2.5在雨水综合利用设施上或者周边进行施工作业可能损坏设施或者影响设施正常运行的，建设单位和施工单位应制定设施保护方案，并在建设前通知设施运行管理单位；

施工作业损坏设施的应按照设施原有功能及时修复。

3.污水管道

3.1排水户应按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。

3.2排水户不得有下列危及城镇排水设施安全的行为：

3.2.1向城镇排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆物质、腐蚀性废液和废渣、有害气体和烹饪油脂、油烟等；

3.2.2堵塞城镇排水设施或者向城镇排水设施内排放或倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易堵塞物；

3.2.3擅自拆卸、移动和穿凿城镇排水设施；

3.2.4擅自向城镇排水设施加压排放污水；
3.3排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水设施安全运行的，应立即采取措施消除危害，并按规定及时向排水主管部门等有关部门报告。

3.4加强对排水户的排放口设置、连接管网、预处理设施和水质、水量监测设施建设和运行的指导和监督。

4.设施巡查

4.1排水设施的检查分为日常巡视、定期检查、不定期检查、特种检查。

4.1.1 日常巡视为地上检查，应重点巡视管道堵塞、溢流、满井、井框盖移位破损丢失、管线上方路面塌陷等。

4.1.2定期检查为地下检查，应重点检查井内水位高低，水流状态，於积程度，井墙结构，爬梯缺损，井网勾缺失，管道变形腐蚀渗漏等。

4.1.3不定期检查为特定情况下的检查，如在汛前、雨后、重大活动期间的检查，以及突发性损坏的检查。

4.1.4特种检查目前重点为检查井内可燃气体的检测。检查井内可燃气体检测要求每年不少于一次，对可燃气体浓度超标的检查井应增加检测频次并采取有效处理措施降低危险。

4.2巡查内容包括：包括污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖和雨水算缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响管道排水的工程施工等情况。

4.3排水设施维护管养单位应加强市政排水设施的巡查，成立2人及以上的专业巡查队伍，做到一级道路每天巡查1次，二级道路每两天巡查1次，重点路段适当增加巡查频率，各项检查工作必须做好检查记录。

5.设施养护

5.1当雨污水管道、检查井、收水井内淤泥厚度超过标准要求时，应及时进行清淤或者疏通。雨污水检查井盖应与实际管道对应，严禁出现井盖混用现象；雨篦或检查井盖与井框、地面高差超过标准时，应及时进行调整、维修，破损时，应及时进行更换。

5.2当巡视人员在巡视中发现井盖和雨水算缺失或损坏后，应立即设置警示标志，并在6h 内修补恢复；当相关排水管理单位接报井盖和雨水算缺失或损坏信息后，必须在2h 内安放护栏和警示标志，并应在6h 内修补恢复；

5.3检查井防坠设施上的垃圾和杂物应及时清理，防坠设施不牢固时，应及时修理或更换；雨水口垃圾拦截装置中的垃圾应定期清除，拦截实施缺失时，应及时补充。

5.4清掏出的淤泥应用专用污泥运输车处理处置，运输过程保证密闭状态，严禁沿路抛洒。

5.5对于管道的结构性病害，维护单位应制定修补方案，通过后对管道进行及时维修，保证管道正常使用。

5.6对于雨污水管道混接问题，维护单位应制定整治方案，明确责任方，限时整治，对拒不整治的开展行政执法，并有维护单位进行整治

6.纳管管理

6.1排入污水系统的污水水质应符合现行行业标准《污水排入城镇下水道水质标准》 CJ343 的有关规定。医疗机构废水排放应符合现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》GB18466 的有关规定。从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企事业单位、个体工商户向城镇排水设施排放污水的，应当向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证。

6.2排水户内部应实行雨污分流，排水管道纳管方案应经城市管理部门审核。

6.3未经处理的建设工地泥浆水严禁直接排入城市排水管渠。

六、 交通设施管理

精细化管理要求

1.交通隔离护栏维护

1.1病害类型：倾斜、接口脱接、锈蚀、松动及车辆撞坏或撞歪

1.2限时要求：组织专项巡查组24小时常态化；对维护服务区域内的道路隔离护栏进行全面巡查。发现故障，直接维修，并将故障原因及维修情况直接反应至管理部门。对车辆剧蹭的护栏及时维修和更换，检查全区护栏是否摆放整齐、是否有松动的配件，并及时处理。

1.3质量要求：极力保障全区道路隔离护栏安全准确摆放，保证车辆交通通畅及行车安全。

1.4安全与文明施工要求：保证车辆通行畅通；确保施工人员安全，安全防护到位；夜间设置警示灯，维修安装严格按照交通行业标准 JT/T1033-2016 《交通分隔栏》《城镇道路工程施工与质量验收规范》 (CJJ1-2008) 《道路反光膜》 (GB/T1833-2012) 等行业标准与规范。

1.5设置与规范要求：为规范区内交通隔离护栏的设置标准，保障道路交通安全、畅通有序，提升城市道路安全等级，我们联合交委办对道路隔离护栏的设置与管理给出相应要求，技术与规范须严谨参照交通行业标准JT/T1033-2016 《交通分隔栏》《道路反光膜》 (GB/T1833-2012) 等为主要的依据规范进行设置和验收。

1.5.1中央分隔带护栏：设置于城市道路中央分隔带内的护栏，是警示和强制对向机动车分道行驶的设施。按其在道路中的空间高度，可分为中央分隔带高护栏和中央分隔带矮护栏。

1.5.2机隔离护栏：设置于城市道路机非隔离带上的护栏，是警示和强制机动车和非机动车分道行驶的设施。

1.5.3人行道隔离护栏：设置于城市道路人行道上贴近路缘石一侧的隔离护栏，是警示和强制行人和车辆分道行走和行驶的设施。

1.5.4移动式隔离护栏：设置再地面上不设埋置式基础而易于搬动的隔离设施。

1.5.5固定式隔离护栏：端柱埋入地下或设置在埋入地下的预制件上并用螺栓连接的隔离设施。

1.5.6护栏渐变段：设置于护栏外移端头与标准段之间平滑过渡的结构段。

1.5.7轮廓标：设置于道路隔离护栏立柱上，用于指示护栏边界的视线诱导设施。 

2.交通标志维护

2.1病害类型：版面不清晰、不反光、杆子倾斜、破损、基础松动。

2.2限时要求：专项巡查维修组24小时常态化维护，发现故障，直接维修，并将故障原因及维修情况直接反应至管理部门。

2.3质量要求：安装标准巡查维修保证标志的位置设置醒目，版面清晰、明朗；保证道路交通安全、顺畅的重要措施，道路标志定期进行检查，当外部设置条件发生变化时，应重新设计并及时进行更换；道路交通标志的设置宜适时引入新技术、新材料，充分考虑道路使用者的视认性与设置的有效性。

2.4安全与文明施工要求：在巡查过程中注意标志版面的使用性，保证内容清晰无误，标志杆垂直无倾斜，基础无松动，干净整洁，基础禁止占用绿化，禁止使用大型机械挖掘，以防破坏地下其它设施管道。标志版面严格参照《道路交通标志板及支撑件》GB/T23827、《道路作业交通安全标志》 GA182 及相应标准进行制作安装。

2.5设置与规范要求：对道路交通标志这块的设置与安装严格参照国家现行标准《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》 GB5768.2 《道路交通标志板及支撑件》GB/T23827 《道路作业交通安全标志》 GA182 《地名标志》 GB17733 等行业规范施工，对施工方要求在区内交管部门应参与道路的设计审核，提出交通标志和标线的设置意见后严格设置与安装。

3.道路标线维护

3.1病害类型：指示模糊、不准确、表面开裂、不整洁。

3.2限时要求：定期巡查记录破损情况，发现问题立即登记受理，立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护在启动整改之日起5日内完成修复并开放交通，问题销号。中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

3.3质量要求：达到道路标线设置合理、指示明确、颜色鲜明；道路标志应当定期进行检查，当外部设置条件发生变化时，应重新设计并及时进行更换。

3.4道路交通标志的设置宜适时引入新技术、新材料，充分考虑道路使用者的视认性与设置的有效性。

3.5安全与文明施工要求：施工单位施工前应按规定向道路行政管理部门申请施工许可，获得施工许可证后才能施工。施工前应与道路建设、管理或养护单位取得联系，在尽量不破坏道路设施，尽量减少对道路交通影响的条件下，开展文明施工、安全施工。严格按道《城市道路施工作业交通组织规范》GZVT900及相应行业标准规范作业，施工人员应佩带安全反光服，作业区域摆放反光路锥要求合理，不能影响车辆安全通行。作业中要求工序明确、井井有条。

3.6设置与规范要求：为进一步规范区内道路交通标线的设置规范要求，使之更趋系统化、规范化、人性化，同时，满足道路交通管理工作需要，保障交通安全、畅通、有序和便捷，对道路标线施工要求“以人为本”的角度出发，综合考虑机动车行驶速度、行车轨迹、交通标线视认性，对交叉口、弯道、道路出入口进行“人性化”设计；在道路新建、改建和维护工作中的要求严格按照国家行业准备GB16311-2009,《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)；《城市道路交通标志和标线设置规(GB51038-2015)；《道路交通标志和标线》(GB-5768)、《城市道路交通标志和标线设置规范(GB51038-2015)严格执行。

七、城市照明管理

精细化管理要求

1.社会服务要求

1.1白天亮灯故障处理不超过2小时；

1.2市民热线、媒体、报修、巡查发现的单灯故障修复不超过2个工作日；

1.3回路灭灯故障不超过8小时；

1.4一般电缆故障修复不超过2个工作日，复杂电缆故障连续抢修；

1.5高压故障连续抢修；

1.6事故灯杆2小时内到达现场进行处理，5个工作日内恢复照明，恢复期内应设置临时照明设施或警示标志。

2.维护单位要求

2.1从事从事照明设施维护单位应具备相应的建设或维护资质，从业人员应具有相应资格；

2.2维护单位应配备与所维护的照明设施数量、范围相匹配的维护场地，编配合理的巡查、巡修、抢修人员和车辆机械，实行定人、定岗、定责开展巡查维护作业；

2.3维护单位必须按照维护区域或标段建立维护项目所(部),明确其负责人，人员配置应报城市照明行业主管部门备案，不得随意变更；

2.4维护单位应按月编制月维护作业计划，包含巡查、维护计划，灯具保洁、安全专业检查、各类数据检测等专项计划等；

2.5维护单位应建立照明设施巡查、维修、抢修机制，巡查应按计划实施并认真做好记录，巡查结果应及时上报反馈至维修部门，做到巡查、维修相分离，各负其责，不断提高故障处理效率；

2.6维护单位应按照服务承诺制和巡查结果及时处理各类故障，做好相关记录，重大故障需将处理结果及时上报城市照明行业主管部门；

2.7维护单位应加强维护档案管理，按照每月维护情况建立月维护档案，装订成册并实行电子化管理。维护档案主要内容包括：

2.7.1月度维护作业计划：指经城市照明行业主管部门批准实施的计划；

2.7.2月度维护技术文件：指维护单位实施的拆除、恢复、商请、各类数据检测等指令性工作的技术文件；

2.7.3月度维护各类台账：指维护单位自行开展管理维护、考核的台账；

2.7.4月度安全工作台账：维护单位开展安全检查、教育、考核等工作的台账；

2.8维护单位对城市照明设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：

2.8.1每季度实施一次变电所、箱式变、配电室(箱、柜)巡修，每年进行一次全面检修，实时检测配电设施电压、电流、各分路负荷等数据；

2.8.2每年对配电设施进行一次防腐处理；

2.8.3每年实施一次配电设施、高杆灯、金属灯杆接地网的接地电阻测试；

2.8.4每年实施一次电缆管线及人孔井、手孔井的全面巡查；

2.8.5每季度实施一次高杆灯的全面检修，每半年至少对升降传动机构进行一次保养；

2.8.6路灯巡查全覆盖、无死角；

2.8.7每年至少对城市主、次干道道路的照度进行一次检测；

2.8.8主干道灯杆、灯臂每季度清洁保养一次，其它路段上的设施每半年一次，每年进行一次灯具保洁、每两天进行一次防腐处理；

2.8.9景观照明设施应每晚进行巡查，每月进行一次全面设施检查；

2.8.10其它设施巡查要求不低于《城市道路照明技术规范》 (DGJ32/TC 06-2011);

2.9维护单位不得擅自改变照明设施现状，确需变更的应事先书面报告城市照明行业主管部门批准。对于临时迁改的道路照明设施，申请单位需安装临时照明设施，严格按程序办理迁移手续，上报迁改方案，明确道路照明设施迁改内容及具体恢复时间；

2.10禁止维护单位白天开灯巡检。因运行故障等特殊情况确需在白天送电抢修的，须事先报告主管部门批准同意后方可实施，原则上每次连续开灯不超过5分钟；

2.11维护单位应严格执行社会服务要求，确因无法按期完成修复的，应提前提出商请并经城市照明行业主管部门同意。涉及重大安全运行故障及突发事件，维护单位应在接报后及时赶至现场组织处理，直至隐患消除；

2.12维护单位应做好安全管理工作，每月至少组织一次安全教育学习、安全检查、隐患排查，并做好安全工作台账；

2.13维护单位应建立应急机制，编制应急预案，组织应急演练。在重大节庆好的，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，维护单位应增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期内，接到故障抢修通知，应在半小时内赶至现场组织处理，并及时反馈修复结果；

2.14维护单位应建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。维护单位应建立统一调度机制，统筹故障抢修故障，并及时反馈修复结果。

3.管理机制

3.1长效管理机制

城市管理和综合执法局市政亮化部对全区照明亮化工作具有监督及管理职责，实施每月例行检查，不定时抽查，发现问题及时通报并督促整改，保证全区照明亮化设施安全正常运行。

3.2重大活动保障机制

针对重大活动或领导批示，城市照明行业主管部门应成立活动保障领导小组，在活动开展前后及期间进行集中检查。建立专项活动检查巡查队伍，负责辖区内照明日常巡查和督察督办。重点是活动场所、来宾下榻地周边区域、主要途经线路和活动举办地及沿线的照明亮化设施，发现问题及时整改。

附件4:

西安高新区市政设施精细化考核管理办法

一、城市道路

高新区城市管理局或委托第三方监理单位按照《西安高新区市政设施精细化考核管理办法》和相关标准规范定期对城市道路的维护情况、日常监测、定期检查和病害整治工作情况进行检查考核。

1.考核方式

分为日常监督考评、年终考核。日常监督考评设施从设施统计表中随机抽取，年终考核根据每月考评情况开展。

2.考核内容

包括职责履行是否到位、设施巡查维修及时性、设施完好率、资料情况等。

3.考核方法

高新区城市管理局或委托第三方监理单位在检查考核的基础上对各项工作进行打分和评价。考核实行百分制，按照扣分的原则，下不保底。根据检查情况按照评分标准 进行评分：95分以上为优秀；95-90分为良好；85分及以上为合格；85分以下为不合格。

4.检查评价细则

检查评价细则

	检查内容
	评价标准

	城市道路精细化管理机制(20分)
	机构设置、人员配备、资金保障、巡查维修制度等是否有保障，不健全的扣分。每发现一项不健全的扣0.5分。

	值班、巡查人员不在位，通信不畅通交办事项处置不及时(30)
	值班、巡查人员不在位，通信不畅通每次扣0.5分，交办事项未处置每次扣2分

	设施维护实效(30)
	每家独立维护单位，检查时随机在设施统计 表中抽取两条道路，每发现一处道路病害扣0.5分

	道路维护资料(20)
	巡查记录、维修记录、投诉监督办理记录是否完善，相关记录是否闭环。每发现一项资料不完善的扣1分。


二、城市桥梁

高新区城市管理局或委托第三方监理单位按照《西安高新区市政设施精细化考核管理办法》和相关标准规范定期对城市桥梁的维护情况、日常监测、定期检查和病害整治工作情况进行检查考核。

1.考核方式

分为日常监督考评、年终考核。日常监督考评设施从设施统计表中随机抽取，年终考核根据每月考评情况开展。

2.考核内容

包括职责履行是否到位、设施巡查维修及时性、设施完好率。

3.考核方法

高新区城市管理局或委托第三方监理单位在检查考核的基础上对各项工作进行打分和评价。考核实行百分制，按照扣分的原则，下不保底。根据检查情况按照评分标准进行评分：95分以上为优秀；95-90分为良好；85分及以上为合格；85分以下为不合格。

检查评价细则

	检查内容
	评价标准

	城市桥梁精细化管理机制(20分)
	机构设置、人员配备、资金保障、巡查维修制度等是否有保障，不健全的扣分。每发现一项不健全的扣0.5分。

	值班、巡查人员不在位，通信不 畅通，交办事项处置不及时(30)
	值班、巡查人员不在位，通信不畅通，每次扣0.5分，交办事项未处置每次扣2分

	设施维护实效(30)
	每家独立维护单位，检查时随机在设施统计表中抽取一座桥梁道路，每发现一处桥梁病害扣0.5分

	桥梁维护资料(10)
	巡查记录、维修记录、投诉监督办理记录是否完善，相关记录是否闭环。每发现一项资料不完善的扣0.5分。


三、城市排水设施

高新区城市管理局或委托第三方监理单位按照《西安高新区市政设施精细化考核管理办法》和相关标准规范定期对城市排水设施的维护情况、日常监测、定期检查和病害整治工作情况进行检查考核。

1.考核方式

考核实行打分制，总分值为100分，按照考核内容条目及标准尽快扣分。采用日常考核+月度考核方式，对维护单位进行打分，最终年终考核结果为每月考核结果的平均值。

2.考核内容

考核内容包括项目部管理情况、巡查及设施维护情况、内业资料情况、工作落实情况及投诉处理情况。

3.评价细则

3.1项目部管理情况：10分。检查内容：项目部人员配备情况及机制体制运转情况。

3.2巡查及设施维护情况：40分。检查内容：日常巡视、定期检查、不定期检查、特种检查开展情况及排水设施的维护状况。

3.3内业资料情况：20分。检查内容：设施台账、维护台账、安全技术交底等落实情况。

3.4工作落实情况：20分。检查内容：资料报送及时性及对城市管理局指令的落实情况。

3.5投诉处理：10分。检查内容：涉及排水设施投诉处理及舆情管控情况。

四、交通设施

交通设施管理部门应按照《西安市市政工程设施管理条例》《城市道路施工作业交通组织规范》GZVT900,《城市道路交通设施设计规范》GB50688,《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038,《城市道路交叉口规范》GB50647和相关标准规范定期对城市道路的维护情况、日常监测、定期检查和病害整治工作情况进行检查考核。

高新区城市管理局或委托第三方监理单位按照《西安高新区市政设施精细化考核管理办法》和相关标准规范定期对城市交通设施的维护情况、日常监测、定期检查和病害整治工作情况进行检查考核。

1.考核方式

考核实行打分制，总分值为100分，按照考核内容条目及标准尽快扣分。采用日常考核+月度考核方式，对维护单位进行打分，最终年终考核结果为每月考核结果的平均值。

2.考核内容

考核内容包括项目部管理情况、巡查及设施维护情况、内业资料情况、工作落实情况及投诉处理情况。

3.评价细则

3.1项目部管理情况：10分。检查内容：项目部人员配备情况及机制体制运转情况。

3.2巡查及设施维护情况：40分。检查内容：日常巡视、定期检查、不定期检查、特种检查开展情况及排水设施的维护状况。

3.3内业资料情况：20分。检查内容：设施台账、维护台账、安全技术交底等落实情况。

3.4工作落实情况：20分。检查内容：资料报送及时性及对城市管理局指令的落实情况。

3.5投诉处理：10分。检查内容：涉及排水设施投诉处理及舆情管控情况。

五、城市照明

	检查内容
	评价标准

	照明亮化设施损坏、锈蚀严重
	每发现一处扣0.1分

	路灯单灯灭灯
	每发现一处扣0.1分

	路灯大面积灭灯(单条道路亮灯率低于70%)
	每发现一处扣1分

	照明亮化接线不规范
	每发现一处扣0.2分

	路灯杆接地不规范
	每发现一处扣0.5分

	箱变未按要求设置警示标志、铭牌
	每发现一处扣0.2分

	照明亮化设施周边堆放杂物，存在安全隐患
	每发现一处扣0.1分

	应亮化楼宇未及时点亮
	每发现一处扣0.5分

	应亮化楼宇亮化效果不佳，有部分灭灯
	每发现一处扣0.2分

	道路灯饰外观缺损
	每发现一处扣0.1分

	道路灯饰灭灯
	每发现一处扣0.05分

	节日亮化设施灭灯
	每发现一处扣0.5分，对节日亮化效果有较大影响的扣1分

	亮化设施未按要求时间启闭
	每发现一处扣0.5分

	巡查维护人员不到位
	每发现一处扣0.5分

	维修人员操作不规范，如未佩戴安全帽等
	每发现一处扣0.5分

	照明亮化设问题投诉处理不及时不到位
	每次扣0.5分，造成负面舆论影响每次扣1分，造成重大负面舆情影响

	照明亮化管理机构不健全
	每次扣2分

	照明亮化管理制度不健全
	每次扣2分

	照明亮化设施巡查维护记录不全
	每次扣0.5分

	无应对异常天气、突发事件应急预案
	每次扣0.5分

	在建照明亮化项目安全管理不到位(专职安全员履职情况、日常安全巡查记录、安全培训记录、安全技术交底资料等)
	每项扣0.5分

	落实全区照明亮化工作任务不及时不到位
	每次扣1分

	整改不及时不到位或未及时反馈整改情况的
	每次扣1分

	发生照明亮化安全事故
	根据事故情况扣减2-10分


附件5:

高新区城市管理局城市道路及附属设施巡查管理制度

第一章总则

为确保城市道路及附属设施的正常有序运行，使日常养护管理工作标准化、规范化、精细化，结合工作实际，制定本制度。

一、巡查人员应由经过专业培训的专业道桥管理人员或养护技术人员负责；

二、巡查人员应对结构变化、道路施工作业情况、各种标识及其附属设施等状况进行检查；

三、巡查以目测为主，并按照规范填写《城市道路及附属设施日常巡查表》;

四、城市道路主干道 (I 类桥涵)每日一巡、次干道(Ⅱ类桥涵)2日一巡、背街小巷(Ⅲ类桥涵)3 日一巡，建立巡查记录台账，应定期整理归档，提出处理意见；

五、巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和人行安全，应及时采取相应的养护措施，特殊情况可设专人看护；

六、巡查时，巡查人员必须规范装束，持证上岗，不得影响正常的交通秩序；

七、雨、雪、雾天气和事故易发路段需加大巡查频次；

八、巡查过程中，凡发现情况需停车调查处理时，应在确保安全的情况下，选择适当的位置停车，开启应急灯、示警装置，设置必要的安全区；

第二章 巡查内容

一、巡查范围：高新区建成已移交城市道路及附属设施(道路、桥梁涵隧、排水设施、交通设施以及城市家具)。

二、巡查内容：

1.道路巡查内容：路面及附属设施外观完好情况，包括：沉降、坑槽、拥包、车辙、松散、搓板、翻浆、错台、检查井框与路面高差、剥落、啃边、缺失、破损、淤塞等损坏；检查井盖、雨水蓖完好情况；积水情况；路基沉陷、变形、破损等；检查在道路范围内的占道挖掘施工对道路的影响；其他损坏及不正常现象。

2.桥梁涵隧巡查内容：桥面及附属结构物的完好情况，包括：平整性、裂缝、局部坑槽、拥包、车辙、桥头跳车；桥面泄水孔的堵塞、缺损；声屏障、栏杆扶手、端柱等部位的污损、破损、缺失、露筋、锈蚀等；墩台、锥坡、翼墙的局部开裂、破损、塌陷等；上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移，伸缩装置的阻塞、破损、联结松动等情况；检查在桥涵隧安全范围内的施工影响；检查桥涵隧各类标志标识完好情况；《西安市市政工程设施管理条例》中规定的各类违章现象；其他损坏及不正常现象。

3.排水设施巡查内容：包括污水主管网、排水管沟、箱涵、检查井、落水井等；雨污水检查井及落水井有无冒溢、缺失、破损、坍塌等现象，有无向排水设施排放有毒有害、易燃易爆及有害气体，有无堵塞排水设施或向排水设施内倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等易堵塞物，有无擅自占压、接设、拆除、移动和穿凿排水设施行为，有无擅自向排水设施加压排放污水行为，有无其他损害排水设施行为等。

4.交通设施及城市家具巡查内容：保证交通设施及城市家具设施完善、正常运行。标识标志牌及杆件是否干净整洁、清晰准确、合理规范；交通护栏是否干净整洁、整齐有序、有倾倒、破损；道路标线是否规范完整、干净清晰；城市家具是否完整、干净、使用正常；有无其他破坏交通设施及城市家具行为等。

第三章  巡查要求

一、加强对巡查人员的培训，巡查人员应掌握巡查的内容和方法，具备一定的道路、桥梁管理养护业务知识、技术技能及处理突发事件能力；

二、配备必要的车辆和设备，车辆需设置明显统一的标识；

三、巡查人员本着认真、负责、细致的工作态度进行巡查，对违规挖掘占用城市道路及附属设施的行为，坚持原则，及时上报；

四、巡查人员在巡查时，必须携带米尺、相机、巡查记录等用品；

五、巡查以车行目测为主，辅以摄像或摄影。巡查车辆车速应控制在20-30km/h,按规定开启警示灯。遇到需要停车检查的情况，应停在紧急停车带上，确需停在车行道时，先需采取必要的安全措施，并迅速完成检查工作；

六、巡查过程中应详细的记录病害发生的具体位置，准确描述发现问题，巡查结束及时做好交接工作，严禁伪造巡查记录；

七、巡查中发现的堆积物、抛洒物、油污、积水、积雪等能清理的立即清理，不能清理的应立即采取相应的安全措施，并及时组织人员清理；

八、巡查应由专人记录巡查情况，巡查结束应尽快整理汇总巡查记录，并通知养护人员及时采取养护措施；

九、当发现道路沉降、空洞或大于100mm 的错台以及井盖、雨水口篦子丢失等影响道路安全运营的情况时，应做应急处置，并立即上报、现场监视、立即修复。

附件6:

交通和城市道路及附属设施清洁管理制度

第一章 总则

为确保本辖区交通和城市道路及附属设施干净整洁、规范有序，按照相关管理规定要求，结合实际，制定本制度。

一、需配备2辆的隔离栏护栏专用清洗车辆及具备相关驾驶能力的驾驶员；需配备不少于10人的人工清洗作业队伍，行人隔离栏及隔离栏清洗车无法清洗的隔离栏，必要时要加派人员车辆，按照指定时间和标准完成任务。

二、负责清洁城市道路的中央护栏、机非护栏、护栏底座及端头标识、人行道护栏、防撞桶、警示柱、防眩板、道路指示牌、标识牌等，城市桥涵隧的中央护栏、两侧护栏、护栏底座以及端头标志、防眩板、声屏障、栏杆扶手、端柱、防撞桶、警示柱等；

三、清洁时，人员必须规范装束，持证上岗，不得影响正常的交通秩序；

四、清洁过程中，车辆需开启示警装置，设置必要的安全区，在确保安全的条件下进行作业。

第二章 保洁标准

一、交通设施：

(一)交通标志牌的保洁，交通标志牌面距地面高2米(不含2米)每年进行不低于2次全面清洗；标志牌面距地面低于2米(含2米)每周清洗一次；

(二)中央护栏、机非护栏的保洁，护栏底座以及端头标志每周最少清洗一次；

(三)人行道护栏的保洁，每月最少清洗一次；

(四)金色交通隔离栏、底座和端头标志的保洁，每5天清洗一次；

(五)防撞桶、警示柱的保洁，每周最少清洗一次；

(六)防眩板的保洁，每周最少清洗一次；

二、城市道路及附属设施：

(一)城市桥涵隧的中央护栏、两侧护栏的保洁，护栏底座以及端头标志每周最少清洗一次；

(二)防眩板、声屏障的保洁，每周最少清洗一次；

(三)栏杆扶手、端柱的保洁，每周最少清洗一次；

(四)防撞桶、警示柱的保洁，每周最少清洗一次。

第三章 作业要求

一、按照相关规定做好安全措施，保障作业期间人员安全；

二、作业施工期间相关手续办理由中标单位自行解决，并不得影响相关作业；

三、保障文明作业，不得噪音扰民，不得损坏、污染路面和相邻(构)筑物等公共设施；

四、必须严格遵守道路交通管理规定及城区道路作业的有关管理规定，不得因作业而造成交通堵塞和有关市政设施损坏；

五、作业完成后，交通和城市道路及附属设施下地面无脏水、杂物；

六、根据要求及规范，保证文明作业，工作人员穿着同一行业服装上岗；

七、雨后24小时内对维护范围内城市主干道沿线所有交通和城市道路及附属设施进行1次全面清洗；

八、重大活动、重要接待、节假日所有交通设施要随时保持清洁；

九、突击清洗工作在接到通知之日起半小时响应，2小时内完成；

十、所有交通和城市道路及附属设施必须保证目测表面干净整洁，无污渍、无粘黏物，擦拭无灰尘、无污垢，呈现交通和城市道路及附属设施本来的颜色；

十一、保洁时间应错过交通高峰时间段进行；

十二、做好清洗出勤记录，包括文字、照片、视频资料。

第五章 评标办法

一、评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》﹝2002﹞第68号、《中华人民共和国政府采购法实施条例》﹝2015﹞第658号规定，本次评标采用 综合评分法-投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

三、投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的投标的；

（七）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目投标的；

（八）提供虚假投标文件和资料的；

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

四、投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、评标程序

1、对投标文件的初审：

1.1资格评审：

开标结束后，采购人或采购代理机构组建资格审查小组进行资格审查，具体审查内容如下：

1.1.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

(1)投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

(2)财务状况报告：提供具有经审计资质单位出具的2022年度财务报告或投标人开户银行近6个月内出具的资信证明；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金：提供开标截止时间前6个月内任意时段已缴纳的纳税证明或完税证明和已缴存的社会保障资金缴费证明或参保证明；

(4)提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

无，本项目非专门面向中小企业采购的项目。

1.1.3特定资格条件：

（1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明;法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。

（2）投标人具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级(含三级)以上资质，且具备合格有效的安全生产许可证。

（3）拟派项目经理具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，并具备安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无在建工程（提供无在建工程承诺书）。

（4）投标人基本信息及项目经理（注册建造师）执业基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询。
（5）投标人关联关系声明，包括：①控股管理关系(不得与参加本项目的其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系),②未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（6）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库【2016】125号)文件中信用查询的要求。
采购代理机构将在投标文件递交截止日当天资格审查阶段在【中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】政府采购严重违法失信行为记录名单栏和【信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】失信被执行人、重大税收违法失信主体栏对各投标人的信用情况进行查询，并将网页截图附在评审资料中(如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，若没有则此项不需要提供)。

备注：

(1)以上为投标人必备资格要求，资格证明文件无效或缺项按无效投标文件处理。

(2)分支机构参与投标时，须提供分支机构符合资格要求的证明文件。

(3)书面声明、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书应按招标文件给定的格式填写，投标文件中必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖投标人公章。

(4)依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人提供相应证明文件；事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明。

(5)投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》,在评审环节系统将自动对各投标人的投标文件雷同性进行分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息(如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等),判断电子投标文件是否出自同一台设备。

1）若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标投标人的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》(陕财办采函〔2019〕18号),该情形可以视为投标投标人串通投标，其投标无效。

2）若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。
1.2符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，符合性审查结束后，评标委员会对审查结果进行签字确认。符合性审查不合格的投标人，不得进入下一评审环节。具体审查内容如下：

	符合性审查条款项
	通过条件

	有效性审查
	投标文件中项目名称、项目编号
	与所投项目名称、项目编号完全一致

	
	投标文件的签署盖章
	符合招标文件签署盖章要求，且无遗漏。

	
	投标文件的语言及计量单位
	语言、计量单位均符合招标文件规定

	
	投标报价
	1.投标报价唯一；

2.报价货币符合招标文件要求；

3.未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。

	完整性审查
	投标文件组成
	按照投标文件格式目录中内容体现

	响应性审查
	投标有效期
	从递交响应文件的截止之日起算不少于 90个日历日

	
	合同条款
	响应招标文件合同条款未出现负偏离且响应的内容中未附有采购人不能接受的附加条件。


(四)投标无效情形的认定

1、在开标环节出现下列情况之一的，按投标无效处理：
(1)投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；

(2)投标人自身原因(如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形),导致在规定时间内无法解密投标文件的；

(3)上传的电子投标文件无法打开的(第一次打开后半小时内如未成功再打开)；

(4)政府采购法律法规规定的其他无效情形。

2、在评审过程中出现下列情形之一的(但不限于),按投标无效处理：

(1)投标人没有经过正常渠道获取招标文件或投标人的名称与在全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)报名的单位名称不符；

(2)投标文件中提供的投标人资格要求证明文件不符合招标文件规定；

(3)投标文件未通过政府采购交易系统评审环节中投标文件雷同性分析；

(4)投标人提供的投标文件未通过招标文件符合性审查条款规定；

(5)投标文件中出现备选方案或投标文件中出现选择性报价的；

(6)投标报价与市场价格偏离较大、低于成本形成不正当竞争的，投标人未能在规定时间内证明其报价合理性的；

(7)与本采购项目其他投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

(8)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务的；

(9)投标人有串通投标、弄虚作假(包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等)、行贿等违法行为的；

(10)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的；

(11)总报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(12)单项报价超过招标文件中规定的单价限额的；

(13)清单项及工程量与招标文件中规定不一致的。

(五)投标文件的澄清、说明或者补正：

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权委托书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、投标文件出现不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(唱标报告)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(唱标报告)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(六)比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1、评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、评标因素及权重分解表(总计100分)

	评审

因素
	内     容
	权值

%

	投标
报价
	满足招标文件内容及技术要求且投标价格(全费用综合单价合计)最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100。
符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
	10

	服务

方案
	1.服务内容(11分)
	服务方案内容是否完整，是否包含本项目所要求的所有服务内容(包括日常养护工作、指派性养护工作、突发性、应急性养护工作、冬雨季养护工作),服务方案是否详细。服务内容完整详细，包含本项目所要求的所有服务内容得(7-11]分；内容较为完整，包含本项目所要求的大部分服务内容得(4-7]分；内容不完整，无法满足项目要求[0-4]分；缺项得0分。
	75

	
	服务管理

方案(11分)
	为提升服务质量，投标人服务方案中服务管理方式的现代化、科学性及信息化程度，服务管理方案是否融入先进经验、具备一定前瞻性。根据项目情况制定的服务管理方案进行评分，方案详细、科学合理，能达到较好的服务质量得(7-11]分；方案比较详细、合理可行得(4-7]分；方案合理性一般，可行性一般得[0-4]分；缺项得0分。
	

	
	3.设施设备(11分)
	为提高服务管理品质、效率，针对本项目配备完善设施设备及物品。设施设备配备齐全、科学合理得(7-11]分；比较齐全、合理可行得(4-7]分；合理性一般，可行性差[0-4]分;缺项得0分。
	

	
	4.维护措施(11分)
	提供详细的设施巡检、管理、维护措施。措施详实具体、可操作性强得(7-11)分；措施比较详实具体、可操作性比较强得(4-7]分；措施不详实具体、可操作性一般得 [0-4]分；缺项得0分。
	

	
	保障措施(11分)
	根据项目情况制定详细的保障措施，以保证项目顺利实施。保障措施详实具体、可操作性强的得(7-11]分；保障措施比较详实具体、可操作性比较强的得(4-7]分；保障措施不详实具体、可操作性一般的得[0-4]分；缺项得0分。
	

	
	6.管理制度(10分)
	具备健全的日常养护制度、管理制度、应急处理制度及自查自检制度。制度完善，程序规范，责任明确，可操作性强得(7-10]分；管理制度基本完善，程序较为规范，责任较为明确，可操作性比较强得(4-7]分；管理制度不完善，程序较不规范，责任不明确，可操作性一般得[0-4]分；缺项得0分。
	

	
	7.安全措施(10分)
	投标人负责养护作业现场的市政设施及人员的安全，提供确保安全文明施工及环境保护的安全措施。措施详实具体、可操作性强的得(7-10)分；措施比较详实具体、可操作性比较强得(4-7]分；措施不详实具体、可操作性一般得[0-4]分；缺项得0分。
	

	人员

配备
	项目组整体人员配备(10分)
	各专业人员配备合理，组织管理体系科学，能够有效实施养护管理工作。根据项目组整体人员配备数量、专业安排是否合理，分工是否明确进行赋分；人员配置齐全完善，分工明确，专业安排合理得(7-10]分；人员配置较为合理，分工较为明确得(4-7]分；人员力量薄弱或专业不符或分工不明确得[0-4]分(提供相关证明资料复印件加盖公章),缺项得0分。
	10

	业绩
	投标人具有2020年11月1日至今(以合同签订时间为准)承担过类似项目业绩得1分，投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章，本项满分5分。
	5

	备注：

评审内容中“(”、“)”表示不包含此整数、“[”、“]”表示包含此整数。


3、其他事项说明

(1)因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

(2)评标时，评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

(七)推荐中标候选人名单

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序排列推荐前3名为中标候选人。中标候选人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣进行排序；若上述两项得分都相同，则由评标委员会无记名投票，以得票高者排序在先，评标委员会依据评标结果写出评标报告。

注：本项目按照包号顺序进行评审，在评审过程中若投标人已被推荐为第1名中标候选人，则在其他包该投标人不再获得中标候选人推荐资格。

第六章 投标文件格式

项目编号：SXBRT2023-DL-053
西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目   包
投 标 文 件

（格式）
投标人：

                        （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：

     （签字或盖章）
日     期：   年  月  日
目    录
一、投标函 ………………………………………………… 页码
二、开标一览表(唱标报告)…………………………………
三、费用组成明细表………………………………………………
四、投标人资格证明文件……………………………………
五、合同条款偏离表…………………………………………
六、投标方案说明……………………………………………
七、业绩的有关证明材料…………………………………
八、投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书……………
九、投标人认为有必要补充说明的事项……………………
一、投标函
( 采 购 人 名 称 )：
我单位收到关于 西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目 (项目编号：SXBRT2023-DL-053)、    包 的招标文件，经详细研究，我们决定参加本次项目招标活动。为此，

我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照招标文件中的一切要求，向采购人提供所需相应服务。

二、我方保证投标文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

三、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

四、我方愿意向贵方提供任何与本次招标有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

五、我方的投标有效期为自投标文件递交截止之日起       个日历日，开标后在规定的投标有效期内撤回投标文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

六、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后：

(1)按照招标文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(2)我方保证中标公告发布后7个工作日内按规定和标准交纳招标代理服务费；

(3)投标文件有效期延长至合同履行完毕。

七、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

八、一旦我方中标，我方同意与使用单位签订保密协议。

九、有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系：

投标人名称(盖章):                                   

法定代表人或授权代表(签字或盖章):                    

地   址：                                            
开户银行：                                            

账    号：                                            

电    话：                                             

传    真：                                            

邮    编：                                            

        年        月        日

说明：除可填报项目外对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标从而导致该投标被拒绝。

二、 开标一览表(唱标报告)
	项目名称
	西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目

	包号
	

	项目编号
	SXBRT2023-DL-053

	全费用综合单价合计
(元)
	大 写：

小 写：

	服务期限
	

	质量标准
	

	备注：除可填报项目外对本开标一览表(唱标报告)的任何修改将被视为非实质性响应投标从而导致该投标被拒绝。


投标人名称(盖章):                   
法定代表人或授权代表(签字或盖章):                    

日    期：                   
三、 费用组成明细表
合同包1：

西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目A包
	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	数量
	单价限额（元）
	全费用综合单价（元）

	（一）市政养护报价部分
	

	1
	日常巡查
	针对西三环、南三环范围内道路、人行道、立交桥等基础设施进行日常巡查（巡查工作时间365天，每天24小时。配备标准：每天1辆车，三班倒，人员一天3人。）
	平米
	360866
	2.49
	

	（二）城市道路养护部分
	

	一
	土石方工程
	
	
	
	
	

	1
	人机挖一般土方
	[项目特征]
土壤类别：综合土
[工作内容]
土方开挖
	m3
	600
	30.30
	

	2
	机械开挖土方
	[项目特征]
1.挖土、甩土、土方堆放、修整、清理工作面等全部工作内容
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	600
	9.11
	

	3
	人工开挖土方
	[项目特征]
1.挖土、甩土、土方堆放、修整、清理工作面等全部工作内容
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	600
	50.32
	

	4
	人机填方
	[项目特征]
1.填方材料品种：黄土
2.密实度：≥0.95
3.人工、机械
[工作内容]
1.填方、压实
	m3
	600
	126.58 
	

	5
	人工回填土方(不含购土费)
	[项目特征]
1.分层回填夯实,清理路面,场内运输
2.槽坑回填
[工作内容]
1.填方
2.压实
	m3
	600
	78.00
	

	6
	机械回填土方(不含购土费)
	[项目特征]
1.分层回填夯实
2.槽坑回填
[工作内容]
1.填方
2.压实
	m3
	600
	20.03
	

	7
	土方外运
	[项目特征]
1.运距自定（运出园区外），（余方点运料至弃置点，含装车、运输、卸车、弃置费等）
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	600
	92.70
	

	8
	土方倒运
	[项目特征]
1.装车方式自行考虑
2.运距：5 公里
[工作内容]
1.取料点装料运输至缺方点
	m3
	600
	30.59
	

	9
	外购黄土 ( 自然方)
	[项目特征]
1.购土费
[工作内容]
1.外购黄土
	m3
	270
	28.80
	

	10
	垃圾外运
	[项目特征]
1.运距自定，（余方点运料至弃置点，含装车、运输、卸车、弃置费等
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	700
	130.67
	

	二
	路面基层
	
	
	
	
	

	1
	拆除基层�
	[项目特征]
1.材质:道路基层
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距最短20公里，最远40公里
	m3
	900
	620.40
	

	2
	道路3:7灰土基层
	1.拌和

2.铺筑

3.找平

4.击实

5.养护
	m3
	500
	574.93 
	

	3
	道路5%水泥稳定碎石基层
	1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m3
	500
	585.67 
	

	4
	道路二灰碎石基层（8:17:75）
	1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m3
	500
	705.00 
	

	5
	二灰碎石基层（外掺5%水泥）
	[项目特征]
1.材料品种:二灰碎石
2.厚度:20cm
3.配合比:8：17：75云阳石,外掺5%水泥
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	500
	185.80 
	

	6
	二灰碎石基层（外掺5%水泥）
	[项目特征]
1.材料品种:二灰碎石
2.厚度:增减1cm
3.配合比:8：17：75云阳石,外掺5%水泥
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	500
	8.67 
	

	7
	水泥稳定碎（砾）石厚18cm
	水泥稳定碎（砾）石�
[项目特征]
1.厚度:18cm
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	500
	174.07 
	

	8
	水泥稳定碎（砾）石增减1cm
	[项目特征]
1.厚度:增减1cm
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	500
	8.92 
	

	9
	4:6灰土垫层
	[项目特征]                                                         
1.含灰量：4:6灰土
工作内容：                                                            
1.拌和2.铺筑3.找平4.击实5.养护
	m3
	550
	631.41 
	

	10
	道路基层铣刨
	[项目特征]
1.材质：二灰碎石及水稳碎石
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	cm/m2
	3000
	3.20 
	

	三
	路面面层
	
	
	
	
	

	1
	沥青混凝土面层铣刨�
	[项目特征]
1.沥青路面铣刨并清理现场
2.不含垃圾外运
[工作内容]
1.沥青路面铣刨
2.清理现场
	cm/m2
	1000
	5.00 
	

	2
	沥青混凝土面层破除
	[项目特征]
1.人工破除
2.不含垃圾外运
[工作内容]
1.拆除
	m3
	300
	185.00 
	

	3
	拆除混凝土路面�
	[项目特征]
1.空压机破除混凝土路面
[工作内容]
1.拆除
	m3
	300
	1256.00 
	

	4
	拆除混凝土垫层�
	[项目特征]
1.结构形式:6cm混凝土垫层
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距最短20公里，最远40公里
	m2
	300
	57.52 
	

	5
	C20混凝土垫层�
	[项目特征]
1.厚度:6cmC20混凝土垫层
[工作内容]
1.拌和2.铺筑3.找平4.碾压5.养护
	m2
	300
	82.24 
	

	6
	C20混凝土路面面层
	1.C20混凝土路面面层
2.模板制作，安拆
[工作内容]
1.放样，模板制作，安拆，修理，涂隔离剂，混凝土浇筑，捣固，抹光，养生。
	cm/m2
	500
	196.76 
	

	7
	C30混凝土路面面层
	1.C30混凝土路面面层
2.模板制作，安拆
[工作内容]
1.放样，模板制作，安拆，修理，涂隔离剂，混凝土浇筑，捣固，抹光，养生。
	cm/m2
	300
	17.50 
	

	8
	切缝机切缝�
	[项目特征]
1.材质:旧路面
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	300
	16.12 
	

	9
	切缝机切缝�
	[项目特征]
1.材质:旧路面
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	300
	4.10 
	

	10
	素色透水混凝土路面
	[项目特征]
1.厚度：1cm
2.人工配合测量放线、基地清理、3-5mm 粒径 C25 素色透水混凝土配比、模板安拆、转运、固定，材料转运、拌合、浇筑、摊铺、收面、养护（含养护材料）
3.无色透明密封（双丙聚氨脂密封处理）
4.成品保护、绿色施工、工完场清
[工作内容]
1.测量放线
2.模板安拆
3.混凝土浇筑
4.养护
	m2
	300
	28.00 
	

	11
	素色透水混凝土路面
	1、人工配合测量放线、基地清理、素色透水混凝土配比、模板安拆、转运、固定，材料转运、拌合、浇筑、摊铺、收面、养护（含养护材料）；
2、无色透明密封（双丙聚氨脂密封处理）；
3、成品保护、绿色施工、工完场清。
4.厚5cm
	m2
	300
	460.00 
	

	12
	彩色透水混凝土路面
	[项目特征]
1.厚度：1cm
2.人工配合测量放线、基地清理、3-5mm 粒径 C25 彩色透水混凝土配比、模板安拆、转运、固定，材料转运、拌合、浇筑、摊铺、收面、养护（含养护材料）
3.无色透明密封（双丙聚氨脂密封处理）
4.成品保护、绿色施工、工完场清
[工作内容]
1.测量放线
2.模板安拆
3.混凝土浇筑
4.养护
	m2
	300
	32.00 
	

	13
	拆除恢复透水混凝土路面
	铺设5cm透水混凝土
1.拆除旧透水混凝土
2.整理基础
3.铺设新透水混凝土路面
	m3
	300
	406.80 
	

	14
	铺设水泥混凝土
	[项目特征]
1.材料品种:C30商品混凝土
2.厚度：20cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
	m2
	300
	280.00 
	

	15
	铺设水泥混凝土
	[项目特征]
1.材料品种:C30商品混凝土
2.厚度：增减1cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
	m2
	300
	10.10 
	

	16
	路面钢筋网片
	
	t
	100
	7073.27 
	

	17
	洒透层油�
	洒透层油�
[项目特征]
1.沥青品种:渗透油
[工作内容]
1.洒渗透油
	m2
	500
	9.34 
	

	18
	洒结合油�
	洒结合油�
[项目特征]
1.沥青品种:改性乳化沥青
[工作内容]
1.洒结合油
	m2
	500
	10.48 
	

	19
	冷拌沥青混凝土�
	冷拌沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:冷拌沥青混凝土
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	t
	100
	2029.62 
	

	20
	细粒式沥青混凝土�
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	116.20 
	

	21
	细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�[项目特征]
1.沥青品种:AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	25.16 
	

	22
	细粒式沥青混凝土�
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	127.14 
	

	23
	细粒式沥青混凝土�
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	27.03 
	

	24
	中粒式沥青混凝土
	中粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:中粒式沥青混凝土面层（AC-16）
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	119.26 
	

	25
	中粒式沥青混凝土
	中粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:中粒式沥青混凝土面层（AC-16）
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	24.05 
	

	26
	中粒式沥青混凝土�
	中粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	127.14 
	

	27
	中粒式沥青混凝土�
	中粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	26.13 
	

	28
	粗粒式沥青混凝土�
	粗粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-20中海油沥青混凝土
2.厚度:8cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	186.96 
	

	29
	粗粒式沥青混凝土�
	粗粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-20中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	500
	20.51 
	

	30
	机械灌缝
	机械灌缝
[工作内容]
1开槽,清除缝内杂物,熬油,灌油缝,填充缝隙.
2.牵引导向.开槽,清除缝内杂物,填充缝隙料,清理现场.
	m
	1000
	26.50 
	

	31
	综合养护车维修沥青混凝土�
	综合养护车维修沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-10沥青混凝土
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	t
	20
	2610.79 
	

	32
	融雪剂
	应急除雪物资需求，不包含人工及机械费用。
	t
	50
	1100.00 
	

	33
	安装融雪剂箱�
	安装融雪剂箱�
[项目特征]
1.箱体种类:800*700*600，防腐木，融雪剂箱
[工作内容]
1.融雪剂箱运输、安装
	个
	100
	956.83 
	

	34
	铺设人行道塑胶跑道
	橡胶、塑料弹性面层
[工作内容]
1.拆除旧塑胶跑道
2.整理基础
3.铺设新塑胶跑道
	m2
	100
	392.60 
	

	35
	SMA（改性沥青）
	SMA（改性沥青）                                                                              [项目特征]
1.沥青品种：沥青玛蹄脂混合料                                                                         2.厚度：4cm                                                                [工作内容]

1.铺筑2.碾压
	m2
	100
	142.05 
	

	36
	MS-2（微表处）
	MS-2（微表处）                  
[项目特征]

1.微表处 2.厚度：1cm                
[工作内容]

1.铺筑 2.养护
	m2
	100
	33.22 
	

	37
	MS-3（微表处）
	MS-3（微表处）                  
[项目特征]

1.微表处 2.厚度：1.5cm                
[工作内容]

1.铺筑 2.养护
	m2
	100
	49.83 
	

	38
	25cm厚5%水泥冷再就地基层铺筑基层
	25cm厚5%水泥冷再就地基层铺筑基层
[项目特征]
1.材料品种:水泥冷再就地基层铺筑基层（水泥含量5%）
2.厚度:25cm
3.压实度:≥98%（重型标准）
[工程内容]
1.拌和，2.铺筑，3.找平，4.碾压，5.养护
	m2
	100
	111.53 
	

	39
	1cm厚5%水泥冷再就地基层铺筑基层
	1cm厚5%水泥冷再就地基层铺筑基层                                               [项目特征]
1.材料品种:水泥冷再就地基层铺筑基层（水泥含量5%）
2.厚度:每增减1cm
3.压实度:≥98%（重型标准）
[工程内容]
1.拌和，2.铺筑，3.找平，4.碾压，5.养护
	m2
	100
	1.38 
	

	40
	稀浆封层
	稀浆封层
[项目特征]
1.稀浆封层混合料
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压放样,湿润原路面,拌和,摊铺微表处混合料,初期养护,开放交通.
	m2
	100
	18.60 
	

	41
	热沥青同步碎石封层
	热沥青碎石同步封层
[项目特征]
1.SBS改性热沥青碎石同步封层
2.沥青采用90#的A级沥青
3.碎石规格采用0.8-1cm，撒铺量控制在8-13m3/1000m2
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	100
	23.19 
	

	42
	安装防盗链（雨水口）
	安装防盗链（雨水口）
[项目特征]
1.安装防盗链（雨水口）     
金属防盗链。
	条
	100
	20.00 
	

	43
	检查井升降�
	检查井升降�
[项目特征]
1.材料品种:砖砌检查井
2.平均升降高度:20cm以内
[工作内容]
1.升降检查井
	座
	100
	1919.18 
	

	44
	更换检查井井框�
	更换检查井井框�
[项目特征]
1.构件尺寸:检查井井框
[工作内容]
1.旧井框拆除
2.新井框安装
	个
	100
	490.80 
	

	45
	更换收水井井框�
	更换收水井井框�
[项目特征]
1.构件尺寸:收水井井框
[工作内容]
1.旧井框拆除
2.新井框安装
	个
	100
	312.64 
	

	46
	更换加重井圈盖
	更换加重井圈盖�
[项目特征]
1.构件尺寸:φ700，镍复合材料，检查井井盖
[工作内容]
1.旧井盖拆除
2.新井盖安装
	个
	100
	773.04 
	

	47
	更换检查井井盖�
	更换检查井井盖�
[项目特征]
1.构件尺寸:φ700，高分子材料，检查井井盖
[工作内容]
1.旧井盖拆除
2.新井盖安装
	个
	100
	723.22 
	

	48
	更换球墨铸铁井圈盖�
	更换球墨铸铁井圈盖�
[项目特征]
1.构件尺寸:φ700，球墨铸铁可调式防盗，检查井井盖
[工作内容]
1.旧井盖拆除
2.新井盖安装
	个
	100
	1466.32 
	

	49
	更换收水井井篦�
	更换收水井井篦�
[项目特征]
1.构件尺寸:750*450，镍复合加重型，收水井井篦
[工作内容]
1.旧井篦拆除
2.新井篦安装
	个
	100
	383.00 
	

	50
	安装检查井下橡胶圈
	安装检查井下橡胶圈
【项目特征】
1.材质：橡胶圈
2.尺寸、规格：DN700
【工作内容】
1.人工安装检查井橡胶圈
2.清理现场
	个
	100
	57.54 
	

	51
	高压射水冲管道�
	高压射水冲管道�
[项目特征]
1.管径:综合
[工作内容]
1.运水冲机具
2.启闭井盖
3.安装冲刷器
4.放收高压射水枪
	m
	100
	29.51 
	

	52
	维修耦合式潜水泵�
	维修耦合式潜水泵�
[项目特征]
1.名称:耦合式潜水泵
2.口径:DN200mm以内
3.输送介质:污水
[工作内容]
1.吊装潜水泵
2.泵拆装维修
3.重新安装水泵
	台
	100
	1753.98 
	

	53
	安装防坠网�
	安装防坠网�
[项目特征]
1.材料品种:防坠网
2.参照：GB1-T11786-1989
[工作内容]
1.安装
	付
	100
	139.29 
	

	54
	更换防坠网
	1.拆除
2.安装
	付
	100
	139.29 
	

	四
	路缘石、路平石、人行道
	
	
	
	
	

	1
	人行道块料铺设
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:5cm彩砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	206.50 
	

	2
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	186.99 
	

	3
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm盲道砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	200.89 
	

	4
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm陶瓷透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	425.32 
	

	5
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:陶土烧结砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	516.00 
	

	6
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:原有旧砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	103.71 
	

	7
	拆除侧缘石�
	拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:80*35*13.3cm乙式道牙
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
	m
	300
	51.80 
	

	8
	拆除侧缘石�
	拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:50*40*25cm防撞道牙
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距最短20公里，最远40公里
	m
	300
	66.74 
	

	9
	拆除侧缘石�
	拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:60*20*6cm石材侧石/石材树坑板
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距最短20公里，最远40公里
	m
	300
	32.81 
	

	10
	拆除侧缘石�
	拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:50*40*10cm平石
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.垃圾外运
3.运距最短20公里，最远40公里
	m
	300
	56.79 
	

	11
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:乙式道牙
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	193.00 
	

	12
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧乙式道牙
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	101.85 
	

	13
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:乙式弧形路缘石79*35*13.3
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	578.00 
	

	14
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:50*40*25cm防撞道牙
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	287.09 
	

	15
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧防撞道牙
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	121.12 
	

	16
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:石材侧石60×30×15cm石材侧石
2.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	245.73 
	

	17
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧石材侧石
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	118.66 
	

	18
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:平石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	144.16 
	

	19
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧平石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	71.89 
	

	20
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩平石99*10*10
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	83.03 
	

	21
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩弧形路缘石60*（10-20）*35
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	439.51 
	

	22
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰火烧面大理石平石40*50*5
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	170.69 
	

	23
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩乙式路缘石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	211.30 
	

	24
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩大理石平石40*25*10
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	195.65 
	

	25
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩火烧面大理石条石60*20*10
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	121.88 
	

	26
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩火烧面大理石条石30*30*5
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	104.35 
	

	27
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:1000*230*350 黄锈石花岗岩石材
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	527.29 
	

	28
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:390*500*100 黄锈石花岗岩平石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	327.73 
	

	29
	更换盲道石材
	更换盲道石材
[项目特征]
1.材质:盲道石材
2.尺寸:60mm
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清。
	m2
	300
	660.00 
	

	30
	更换石材砖
	更换石材砖
[项目特征]
1.材质:石材
2.尺寸:60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清。
	m2
	300
	600.00 
	

	31
	维修石材砖
	维修石材砖
[项目特征]
1.材质:石材（旧砖）
2.尺寸:60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清
	m2
	300
	152.23 
	

	32
	拆除石材（10cm石材砖）�
	拆除石材（10cm石材砖）�
[项目特征]
1.材质:10cm石材砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除
2.运距最短20公里，最远40公里
	m2
	300
	95.00 
	

	33
	石材块料铺设10cm
	石材块料铺设�
[项目特征]
1.材质:10cm石材
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	580.00 
	

	34
	拆除石材道牙
	拆除石材道牙�
[项目特征]
1.材质:石材道牙
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾转运8km
3.运距最短20公里，最远40公里
	m
	300
	56.31 
	

	35
	安砌石材道牙�
	安砌石材道牙
[项目特征]
1.材料:60×30×15cm石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	330.00 
	

	36
	维修石材道牙（旧）
	安砌石材道牙（旧）�
[项目特征]
1.材料:旧石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	128.00 
	

	37
	拆除侧缘石混凝土靠背
	拆除侧缘石混凝土靠背�
[项目特征]
1.材质:混凝土
2.尺寸:15*15cm
[工作内容]
1.人工拆除
	m
	300
	19.45 
	

	38
	现浇侧（平、缘）石混凝土靠背
	现浇侧（平、缘）石混凝土靠背�
[项目特征]
1.材料品种:混凝土
2.尺寸:15*15cm
3.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土浇筑
2.养生
	m
	300
	28.25 
	

	39
	拆除石材车止石
	[项目特征]
1.人工破除车止石,清掏基坑，坑边石材保护等
2.不含垃圾外运
[工作内容]
1.拆除
	根
	300
	38.00 
	

	40
	石材车止石安装
	[项目特征]
1.250*250*800mm，包括扩（钻）孔、安装、砂浆灌缝，路面清理等
[工作内容]
1.安装
2.灌缝
	根
	300
	406.71 
	

	41
	石材车止石安装
	[项目特征]
1.Φ200*800mm，包括扩（钻）孔、安装、砂浆灌缝，路面清理等
[工作内容]
1.安装
2.灌缝
	根
	300
	360.72 
	

	42
	拆除人行道（5cm人行道砖）�
	拆除人行道（5cm人行道砖）�
[项目特征]
1.材质:5cm人行道砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除
2.运距最短20公里，最远40公里
	m2
	300
	65.50 
	

	43
	拆除人行道（6cm人行道砖）�
	拆除人行道（6cm人行道砖）�
[项目特征]
1.材质:6cm人行道砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.垃圾外运
3.运距最短20公里，最远40公里
	m2
	300
	69.40 
	

	44
	拆除人行道基层
	[项目特征]
1.拆除并清理现场，基层 5cm 混凝土垫层+15cm 灰土垫层
2.不包括垃圾外运
[工作内容]
1.拆除
	m2
	300
	45.80 
	

	45
	人行道基层
	[项目特征]
1.放线,整平压实,基层5cm C20细石混凝土浇筑及15cm10%灰土底基层，覆盖养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.混凝土浇筑
4.养生
	m2
	300
	89.01 
	

	46
	人行道彩砖铺设
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:5cm彩砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	186.76 
	

	47
	人行道水泥透水砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	186.76 
	

	48
	人行道盲道砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm盲道砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	200.55 
	

	49
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.青灰色石材
2.规格：360*360*90mm                                    3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	481.48 
	

	50
	人行道盲道砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:400*500*50荔枝面点状
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	306.16 
	

	51
	人行道盲道砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:400*500*50荔枝面条状
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	329.53 
	

	52
	人行道盲道砖铺设�
	[项目特征]
1.芝麻灰花岗岩
2.规格：300*300*60mm                                    3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	352.91 
	

	53
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻白 (工字铺)
2.规格：600*300*60mm                          3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	352.91 
	

	54
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.机切面芝麻白石材
2.规格：360*360*94mm
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	481.48 
	

	55
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻白石材
2.规格：300*300*64mm
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	352.91 
	

	56
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻白石材
2.规格：400*200*64mm
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	352.91 
	

	57
	导流岛
	[项目特征]
1.花岗岩石材
2.规格：弧形 600*300*400mm                        3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m
	300
	540.03 
	

	58
	导流岛
	[项目特征]
1.花岗岩石材
2.规格：弧形 600*250*400mm                        3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m
	300
	451.20 
	

	59
	120*250*1200 型混凝土树坑石
	[项目特征]
1.规格：120*250*1200mm                            2.放线,刨槽,安装,回填前后戗,夯实稳固,清理现场
[工作内容]
1.安装
	套
	300
	482.69 
	

	60
	120*250*1200 型石材树坑石
	[项目特征]
1.规格：120*250*1200mm
2.回填,夯实稳固,清理现场
[工作内容]
1.安装
	m
	300
	100.56 
	

	61
	人行道釉面砖铺装
	[项目特征]
1.规格：6cm厚釉面砖
2.20mm 水泥砂浆找平
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	121.82 
	

	62
	人行道陶瓷透水砖铺装�
	[项目特征]
1.材质:6cm陶瓷透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	390.00 
	

	63
	人行道陶土烧结砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:陶土烧结砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	520.00 
	

	64
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:原有旧砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	103.71 
	

	65
	人行道石材铺装 (含 2cm水泥砂浆找平) 
	[项目特征]
1.火烧面芝麻灰 (白) 9cm 厚石材

2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	481.48 
	

	66
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.火烧面芝麻灰 (白) 石材每增减 1cm

2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	25.00 
	

	67
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.火烧面芝麻黑 9cm 厚石材
2.20mm 水泥砂浆找平
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	516.54 
	

	68
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.火烧面芝麻黑石材每增减 1cm                     2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	25.00 
	

	69
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻灰 (白) 9cm 厚石材

2.20mm 水泥砂浆找平                   3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	481.48 
	

	70
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻灰 (白) 每增减 1cm 

2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	25.00 
	

	71
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻黑 9cm 厚石材
2.20mm 水泥砂浆找平
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	516.54 
	

	72
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻黑每增减 1cm                              2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	25.00 
	

	73
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.青灰色 9cm 厚石材
2.20mm 水泥砂浆找平                   3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	458.10 
	

	74
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.青灰色每增减 1cm
2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	25.00 
	

	75
	隔离带端头
	[项目特征]
1.水洗面芝麻灰
2.规格：600*300*60mm                                    3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	306.16 
	

	76
	弯道石材
	[项目特征]
1.芝麻白花岗岩石材
2.规格：600*600*60mm
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	306.16 
	

	77
	橡胶减速带安装
	橡胶减速带安装                                [项目特征]
1.规格：500*300*50mm
[工作内容]
1.减速带安装
	m
	100
	163.50 
	

	78
	铸钢减速带安装
	橡胶减速带安装                                [项目特征]
1.规格：250*300*50mm
[工作内容]
1.减速带安装
	m
	100
	124.83 
	

	五
	大型机械进出场费
	
	
	
	
	

	1
	压路机进出场
	机械进出场
	次
	80
	6243.00 
	

	2
	摊铺机进出场
	机械进出场
	次
	80
	10220.89 
	

	3
	铣刨机进出场
	机械进出场
	次
	80
	6243.00 
	

	4
	履带式挖掘机1m3以内进出场
	机械进出场
	次
	80
	8535.00 
	

	5
	履带式挖掘机1m3以外进出场
	机械进出场
	次
	80
	9200.00 
	

	六
	转运
	
	
	
	
	

	1
	垃圾转运
	垃圾转运
[项目特征]
1、包括生活垃圾、腐殖土、破除的沥青砼路面及水泥砼路面面层和基层、人行道及基层拆除、淤泥、砖砌构筑物，因路面塌陷含骨料多合土的挖除及修复完成后剩余土方等；
2、运至零星垃圾集中点，运距8km。
[工作内容]
1、准备,装车,运输,卸车。
	m3
	500
	136.13 
	

	2
	材料转运
	材料转运
[项目特征]
1、人行道砖、管道、砌筑材料、井盖、砂浆、路缘石、灰土、砼、沥青砼等；
2、材料堆放点至施工点，运距8km。
[工作内容]
1、准备,装车,运输,卸车。
	m3
	500
	114.26 
	

	（三）城市桥梁养护报价部分
	

	1
	桥梁刷漆
	采用氟碳漆，颜色G131542,对桥梁进行外表面喷漆，每次刷漆底漆1遍，面漆至少2遍。
	m2
	3000
	83.43 
	

	2
	桥面切缝机切缝�
	桥面切缝机切缝�
[项目特征]
1.材质:旧桥路面
2.厚度:6cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	1000
	35.48 
	

	3
	拆除恢复桥梁路面�
	拆除恢复桥梁路面�
[项目特征]
1.材质:沥青混凝土路面
2.厚度:6cm
[工作内容]
1.拆除
	m2
	1000
	326.03 
	

	4
	桥面灌缝机灌缝
	桥面灌缝机灌缝�
[项目特征]
1.灌缝形式:灌缝机灌缝
2.缝宽：大于1cm
[工作内容]
1.灌缝机灌缝
	m
	500
	44.11 
	

	5
	C40微膨胀混凝土路面
	1.部位:桥面铺装 
2.混凝土强度等级:C40微膨胀砼 
3.厚度:6.5-8.8cm
	m2
	500
	66.60 
	

	6
	更换桥梁伸缩装置�
	更换桥梁伸缩装置�
[项目特征]
1.材料品种:钢板伸缩缝F-80型
[工作内容]
1.切缝机开缝
2.破除保护带部位混凝土
3.引流槽更换
4.清除基底碎渣
5.钢筋网片制作安装
6.浇筑C50钢纤维快硬混凝土
7.钢板安装
	m
	50
	6000.00 
	

	7
	维修桥梁伸缩装置�
	维修桥梁伸缩装置�
[项目特征]
1.材料品种:梳型板伸缩缝
[工作内容]
1.伸缩缝维修
	m
	50
	1480.00 
	

	8
	维修桥梁伸缩装置�
	维修桥梁伸缩装置�
[项目特征]
1.材料品种:钢板伸缩缝
[工作内容]
1.伸缩缝维修
	m
	50
	1170.00 
	

	9
	刮防水腻子�
	刮防水腻子�
[项目特征]
1.腻子种类:防水腻子
2.刮腻子要求:2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
	m2
	500
	14.92 
	

	10
	抢修宝砼路面抢修
	抢修宝砼路面抢修
[项目特征] 
1.快硬性水泥混凝土进行修复 
2.2小时抗压强度达25Mpa
[工作内容] 
切割机开缝,破除损坏部位混凝土,清理废渣,调直、绑扎、支垫钢筋网片、浇筑快硬性水泥混凝土、养护
	m3
	300
	6564.78 
	

	11
	更换桥梁钢管栏杆
	更换桥梁钢管栏杆
[项目特征]
1、栏杆拆除及恢复
2、0.7米高圆钢管
[工作内容]
1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	m
	100
	415.15 
	

	12
	维修桥梁钢管栏杆
	维修桥梁钢管栏杆
[项目特征]
1、栏杆拆除及恢复
2、0.7米高圆钢管
[工作内容]
1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	m
	100
	305.23 
	

	13
	更换桥梁不锈钢栏杆
	更换桥梁不锈钢栏杆
[项目特征]
1、栏杆拆除及恢复
[工作内容]                                                           1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	m
	100
	738.35 
	

	14
	更换加胶钢化玻璃
	更换加胶钢化玻璃
[项目特征]
1、材料型号:（6＋1.52PVB＋6mm）
[工作内容]
1、拆除破损玻璃；
2、更换；
	m2
	60
	473.53 
	

	15
	维修灯柱下接线洞口箱门
	维修灯柱下接线洞口箱门
[项目特征]
1、维系灯柱下接线口箱门
[工作内容]                                                           1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	个
	60
	401.00 
	

	16
	更换护栏钢扶手及底座
	更换护栏钢扶手及底座
[项目特征]
1、栏杆拆除及恢复
2、0.7米高圆钢管
[工作内容]
1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	m
	100
	612.52 
	

	17
	安装钢扶手底座
	安装钢扶手底座
[项目特征]
1、旧扶手底座拆除
2、新扶手底座安装
[工作内容]
1、人工拆除原旧底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	处
	50
	310.00 
	

	18
	护栏钢扶手除锈
	护栏钢扶手除锈
[项目特征]
1、机械除锈
[工作内容]
1、机械除锈、现场垃圾清理
	m2
	200
	96.58 
	

	19
	护栏钢扶手喷漆
	护栏钢扶手喷漆
[项目特征]
1、喷漆
[工作内容]
1、人工刷水性漆、机械喷漆
	m2
	200
	90.36 
	

	20
	伸缩缝清理堵塞
	伸缩缝清理堵塞
[项目特征]
1、清理伸缩缝内垃圾
[工作内容]
1、人工清理伸缩缝垃圾，清理现场。
	m
	50
	2053.25 
	

	21
	疏通桥梁落水管
	疏通桥梁落水管
[项目特征]
1、疏通桥梁落水管
[工作内容]
1、人工清理落水管内垃圾，清理现场。
	米
	200
	13.52 
	

	22
	更换桥梁波形板
	更换桥梁波形板
[项目特征]
1、旧波形板拆除
2、新波形板安装安装
[工作内容]
1、人工拆除原旧波形板，安装新波形板，调直，校正波形板。
	米
	500
	356.00 
	

	23
	更换桥梁隔音板
	更换桥梁隔音板
[项目特征]
1、旧桥梁隔音板拆除
2、新桥梁隔音板安装
[工作内容]
1、人工拆除原旧桥梁隔音板，安装新桥梁隔音板调直，校正隔音板。
	米
	50
	1478.40 
	

	（四）交通设施养护报价部分
	

	1
	防撞桶更换(拆除、安装）
	防撞桶更换
[项目特征]                                                
1.ψ1.1*0.9米防撞桶
[工作内容]
1.拆除防撞桶运至垃圾堆场
2.安装桶及桶内填充物、并运至现场，做好日常服务
	套
	15
	860.00 
	

	2
	更换柔性柱(拆除、安装）
	更换柔性柱�
[项目特征]
1.材料品种:柔性柱
[工作内容]
1.破损柔性柱拆除                                               
2.基础浇捣
3.柔性柱安装
	套
	15
	83.42 
	

	3
	维修铁柱隔离柱、石柱
	维修铁柱隔离柱、石柱
[项目特征]
1.材料品种:隔离柱、石柱
[工作内容]
1.旧隔离柱、石柱拆除
2.基础浇捣
3.旧隔离柱、石柱安装
	套
	15
	179.57 
	

	4
	拆除隔离铁桩�
	拆除隔离铁桩�
[项目特征]
1.材料品种:隔离铁桩
[工作内容]
1.破损隔离铁桩拆除
	套
	15
	51.99 
	

	5
	更换隔离铁桩�(拆除、安装）
	更换隔离铁桩�
[项目特征]
1.材料品种:隔离铁桩
[工作内容]
1.破损隔离铁桩拆除                                         
2.基础浇捣
3.隔离铁桩安装
	套
	10
	246.85 
	

	6
	石球更换(拆除、安装）
	石球更换                                                             
[项目特征]                                                       
1.ψ500石球                                                      
[工作内容]                                                           
1.石球摆放归位、清理现场                                             
2.拆除石球运至垃圾堆场
	个
	5
	1139.40 
	

	7
	更换石桩(拆除、安装）
	更换石桩�
[项目特征]
1.材料品种:石桩
2.规格:φ300*600
[工作内容]
1.破损石桩拆除                                                              2.基础浇捣
3.石桩安装
	个
	15
	600.12 
	

	8
	更换防眩板�
	更换防眩板�
[项目特征]
1.材料品种:防眩板
2.规格：90cm*20cm*4mm
[工作内容]
1.防眩板拆除                                                  
2.防眩板安装
	块
	15
	288.63 
	

	9
	更换爆闪灯
	更换爆闪灯
[项目特征]
1.名称:爆闪灯
2.规格型号 10w，18v，0.55A                                              
[工作内容]
1.灯具拆除                                                       
2.灯具安装
	套
	15
	285.36 
	

	10
	整理隔离墩
	整理隔离墩
[项目特征]
1.挪移隔离墩
[工作内容]
1.机械配合人工往返移动隔车带。
	m
	15
	10.24 
	

	11
	拆除水泥隔离墩
	拆除水泥隔离墩                                                        
【项目特征】
1.材料品种：水泥隔离墩
2.规格型号：1000mm*500mm*500mm
3.转运方式：机械转运、人工配合
4.运距：8km以内
【工作内容】
1.人工配合机械装隔离墩
2.机械运输
3.运距8km以内
4.人工配合卸隔离墩、码放整齐
	套
	15
	99.98 
	

	12
	反光膜�
	反光膜�
[项目特征]
1.卷材品种:反光膜
[工作内容]
1.铺反光膜
	m2
	50
	81.41 
	

	13
	车行道分道线（按实划面积计）
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔型标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格：宽度 150mm，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	52.00 
	

	14
	横道线、停止线、导流线、网格线
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔型标线
2.符合国标
3.规格尺寸：厚 2mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	192.06 
	

	15
	车行道分道线（按实划面积计）
	[项目特征]
1.涂料品种:常温型标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸：宽 150mm，厚 2mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	21.33 
	

	16
	横道线、停止线、导流线、网格线
	[项目特征]
1.名称：常温型标线
2.工艺：常高压无气机械喷涂或热熔划线
3.符合国标
4.规格尺寸：厚 0.5mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	49.15 
	

	17
	减速震荡线
	[项目特征]
1.名称：热熔型标线涂料
2.符合国标
3.规格尺寸：线宽 450mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	192.06 
	

	18
	彩色立体标线
	[项目特征]
1.两种及以上颜色组合施划热熔标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸：厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	192.06 
	

	19
	热熔标线�
	热熔标线�
[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
[工作内容]
1、封闭路面、设置警示提示牌
2、清理、清扫路面、路面弹线、放样                          
3、配料、搅拌、烧料
4、倒料
5、路面涂底油
6、划线同时面撒玻璃微珠
	m2
	50
	72.00 
	

	20
	冷喷标线
	冷喷标线�
[项目特征]
1.油漆品种：水性冷喷涂料
[工作内容]
1、封闭路面、设置警示提示牌
2、清理、清扫路面、路面弹线、放样                          
3、配料、搅拌、烧料
4、倒料
5、路面涂底油
6、划线同时面撒玻璃微珠
	m2
	50
	32.00 
	

	21
	高压水除标线
	高压水除标线
[工作内容]
1.清除标线
	m2
	100
	55.00 
	

	22
	路缘石喷漆（实线）
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.面宽度按 0.5m 以内，包括打磨、喷漆
[工程内容]
1.喷漆
	m
	100
	14.15 
	

	23
	转弯箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:6m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	100
	402.35 
	

	24
	转弯箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:3m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	100
	252.82 
	

	25
	掉头箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:6m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	100
	465.99 
	

	26
	掉头箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:3m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	100
	280.69 
	

	27
	直行箭头
	直行箭头
[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:6m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	100
	469.99 
	

	28
	直行箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:3m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	100
	270.74 
	

	29
	文字/符号标记
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:6m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	100
	959.83 
	

	30
	文字/符号标记
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:3m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	100
	397.94 
	

	31
	菱形块
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔型标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格：长 3m，宽 1.5m
[工程内容]
1.画线
	个
	100
	313.40 
	

	32
	停车位标线
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔型标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸：宽 150mm，厚 2mm
[工程内容]
1.画线
	m
	100
	7.98 
	

	33
	设施除锈
	除锈
[项目特征]
1人工除锈
[工作内容]
1.专用工具除去重锈、中锈、浮锈.
2.用砂轮机除去结构上原有的旧漆皮及锈迹,打磨清理.
	m2
	100
	65.30 
	

	34
	防撞隔离混凝土墩�
	防撞隔离混凝土墩�                             1.规格:500*500*800mm
[工作内容]
1.隔离墩之间使用2个φ40钢管连接；使用吊车及货车转运。
	个
	100
	667.09 
	

	35
	隔离水马安装
	隔离水马安装                          
1.规格：800*1500
2.安装指定位置并注水
[工作内容]
1.安装、摆放、后期维护
	个
	100
	320.15 
	

	36
	各类砼基础
	[项目特征]
1.基坑土方开挖及模板制安
2.垫层铺筑
3.浇筑 C25 商品混凝土
4.养生
5.地脚螺栓灌浆
6.预埋铁件制作、安装
[工作内容]
1.土方开挖
2.垫层浇筑
3.制作预埋件
	m3
	100
	1250.50 
	

	37
	钢筋制作、安装
	[项目特征]
1.钢筋笼制作、安装Φ10 以内、Φ10 以外
[工作内容]
1.钢筋制作、安装
	t
	2
	6678.10 
	

	38
	安装检查井钢筋砼井圈
	安装检查井钢筋砼井圈�
[项目特征]
1.构件尺寸:检查井钢筋砼井圈,参见02S515-23
[工作内容]
1.检查井钢筋砼井圈安装
	个
	30
	492.48 
	

	（五）城市道路养护部分中修
	

	1
	中修拆除人行道（5cm人行道砖）
	中修拆除人行道（5cm人行道砖）[项目特征]
1.材质:5cm人行道砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除                                     
	m2
	30
	56.36 
	

	2
	中修拆除人行道（6cm人行道砖）
	中修拆除人行道（6cm人行道砖）�[项目特征]
1.材质:6cm人行道砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除                                     
	m2
	30
	59.35 
	

	3
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:5cm彩砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                       
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	30
	191.68 
	

	4
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                           
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	30
	167.01 
	

	5
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm盲道砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                                
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	30
	185.80 
	

	6
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]                                                1.材质:6cm陶瓷透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                           
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	30
	239.84 
	

	7
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:原有旧砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                                           
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	30
	85.97 
	

	8
	中修拆除侧缘石
	中修拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:80*35*13.3cm乙式道牙                           
[工作内容]
1.拆除                                     
	m
	30
	32.00 
	

	9
	中修拆除侧缘石
	中修拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:50*40*25cm防撞道牙
[工作内容]
1.拆除                                     
2.垃圾外运最短20公里，最远40公里
	m
	30
	49.88 
	

	10
	中修拆除侧缘石
	中修拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:60*20*6cm石材侧石/石材树坑板 
[工作内容]
1.拆除                                     
	m
	30
	24.02 
	

	11
	中修拆除侧缘石
	中修拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:50*40*10cm平石
[工作内容]
1.拆除                                               
	m
	30
	45.58 
	

	12
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:乙式道牙
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	180.78 
	

	13
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧乙式道牙
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	103.35 
	

	14
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:50×40×25cm防撞道牙
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	269.10 
	

	15
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧防撞道牙
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	103.13 
	

	16
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:60×30×15cm石材侧石                                   
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	238.80 
	

	17
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	106.73 
	

	18
	中修安砌侧（平、缘）石
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:50*40*10cm平石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	178.45 
	

	19
	中修安砌侧（平、缘）石
	安砌侧（平、缘）石
[项目特征]
1.材料:旧平石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	76.19 
	

	20
	中修树池砌筑
	树池砌筑�
[项目特征]
1.材料品种、规格:100*20*10cm石材树坑板
[工作内容]
1.树池砌筑
	m
	30
	82.16 
	

	21
	中修树池砌筑
	树池砌筑�
[项目特征]
1.材料品种、规格:旧石材树坑板
[工作内容]
1.树池砌筑
	m
	30
	12.04 
	

	22
	中修切缝机切缝
	切缝机切缝�
[项目特征]
1.材质:旧路面
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	30
	12.61 
	

	23
	中修切缝机切缝
	切缝机切缝�
[项目特征]
1.材质:旧路面
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	30
	3.16 
	

	24
	中修拆除路面
	拆除路面�
[项目特征]
1.材质:沥青混凝土路面
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.拆除
	m2
	30
	40.47 
	

	25
	中修拆除路面
	拆除路面�
[项目特征]
1.材质:沥青混凝土路面
2.厚度:每增1cm
[工作内容]
1.拆除
	m2
	30
	9.98 
	

	26
	中修洒透层油
	洒透层油�
[项目特征]
1.沥青品种:渗透油
[工作内容]
1.洒渗透油
	m2
	30
	9.34 
	

	27
	中修洒结合油
	洒结合油�
[项目特征]
1.沥青品种:改性乳化沥青
[工作内容]
1.洒结合油
	m2
	30
	9.32 
	

	28
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	100.96 
	

	29
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	29.01 
	

	30
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	109.36 
	

	31
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	27.92 
	

	32
	中修粗粒式沥青混凝土
	粗粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-20中海油沥青混凝土
2.厚度:8cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	179.24 
	

	33
	中修粗粒式沥青混凝土
	粗粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-20中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	21.17 
	

	34
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	111.77 
	

	35
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	31.71 
	

	36
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	108.16 
	

	37
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	30
	30.81 
	

	38
	中修检查井升降
	检查井升降�
[项目特征]
1.材料品种:砖砌检查井
2.平均升降高度:20cm以内
[工作内容]
1.升降检查井
	座
	30
	865.39 
	

	39
	中修更换盲道石材
	更换盲道石材
[项目特征]
1.材质:盲道石材
2.尺寸:60mm
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清。
	m2
	30
	639.98 
	

	40
	中修更换石材砖
	更换石材砖
[项目特征]
1.材质:石材
2.尺寸:60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清。
	m2
	30
	522.52 
	

	41
	中修维修石材砖
	维修石材砖
[项目特征]
1.材质:石材（旧砖）
2.尺寸:60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清
	m2
	30
	118.73 
	

	42
	中修拆除石材（10cm石材砖）
	拆除石材（10cm石材砖）�
[项目特征]
1.材质:10cm石材砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除
	m2
	30
	81.75 
	

	43
	中修石材块料铺设
	石材块料铺设�
[项目特征]
1.材质:10cm石材
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                            [工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	30
	602.33 
	

	44
	中修拆除石材道牙
	拆除石材道牙�
[项目特征]
1.材质:石材道牙
[工作内容]
1.拆除
	m
	30
	37.78 
	

	45
	中修安砌石材道牙
	安砌石材道牙�
[项目特征]
1.材料:60×30×15cm石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	237.82 
	

	46
	中修安砌石材道牙（旧）
	安砌石材道牙（旧）�
[项目特征]
1.材料:旧石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	30
	105.75 
	

	47
	中修橡胶、塑料弹性面层
	橡胶、塑料弹性面层
[工作内容]
1.拆除旧塑胶跑道
2.整理基础
3.铺设新塑胶跑道
	m2
	30
	374.39 
	

	48
	中修拆除侧缘石混凝土靠背
	拆除侧缘石混凝土靠背�
[项目特征]
1.材质:混凝土
2.尺寸:15*15cm
[工作内容]
1.人工拆除
	m
	30
	28.64 
	

	49
	中修铺设5cm透水混凝土
	铺设5cm透水混凝土
[项目特征]
1.拆除旧透水混凝土
2.整理基础
3.铺设新透水混凝土
	m2
	30
	367.70 
	

	50
	中修拆除混凝土路面
	拆除混凝土路面�
[项目特征]
1.空压机破除混凝土路面
[工作内容]
1.拆除
	m3
	30
	508.68 
	

	51
	中修铺设水泥混凝土面层
	铺设水泥混凝土面层
[项目特征]
1.材料品种:C30商品混凝土
2.厚度：20cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
	m2
	30
	168.20 
	

	52
	中修铺设水泥混凝土面层
	铺设水泥混凝土面层
[项目特征]
1.材料品种:C30商品混凝土
2.厚度：增减1cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
	m2
	30
	7.88 
	

	53
	中修铺设二灰碎石基层
	铺设二灰碎石基层
[项目特征]
1.材料品种:二灰碎石
2.厚度:20cm
3.配合比:8：17：75云阳石,外掺5%水泥
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	30
	164.43 
	

	54
	中修铺设二灰碎石基层
	铺设二灰碎石基层
[项目特征]
1.材料品种:二灰碎石
2.厚度:增减1cm
3.配合比:8：17：75云阳石,外掺5%水泥
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	30
	7.94 
	

	55
	中修水泥稳定碎（砾）石
	水泥稳定碎（砾）石�
[项目特征]
1.厚度:18cm
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	30
	154.05 
	

	56
	中修水泥稳定碎（砾）石
	水泥稳定碎（砾）石�
[项目特征]
1.厚度:增减1cm
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	30
	8.25 
	

	57
	中修4:6灰土
	4:6灰土                                                               [项目特征]                                      1.含灰量：4:6灰土
[工作内容]                                                            1.拌和2.铺筑3.找平4.击实5.养护
	m3
	30
	380.24 
	

	58
	中修SMA（改性沥青）
	SMA（改性沥青）                                                                            [项目特征]
1.沥青品种：沥青玛蹄脂混合料                                          2.厚度：4cm
[工作内容]

1.铺筑2.碾压
	m2
	30
	121.28 
	

	59
	安装检查井钢筋砼井圈
	安装检查井钢筋砼井圈�
[项目特征]
1.构件尺寸:检查井钢筋砼井圈,参见02S515-23
[工作内容]
1.检查井钢筋砼井圈安装
	个
	30
	492.48 
	

	（六）城市养护导行报价部分
	

	1
	警戒线
	施工警戒
	m
	500
	0.50 
	

	2
	交通疏导员
	施工交通疏导
	工日
	500
	163.20 
	

	3
	太阳能爆闪灯（15W）
	一体四灯、带支架
	个/次
	500
	135.00 
	

	4
	放置导行牌/警示牌
	尺寸、规格：1800mm×600mm，铝合金材质
	个/次
	500
	912.60 
	

	5
	放置导行牌/警示牌
	尺寸、规格：1000mm×1000mm，铝合金材质
	个/次
	500
	845.00 
	

	6
	导行锥桶
	
	个/次
	500
	10.00 
	

	7
	隔离水马
	
	个/次
	500
	10.00 
	

	8
	防撞水桶
	
	个/次
	500
	10.00 
	

	9
	放置、回收移动式红绿灯
	不含主材
	台/次
	500
	452.00 
	

	10
	施工围挡/铁马
	[项目特征]
1.租赁，含安装拆卸，运输，加固等
[工作内容]
1.安装拆卸、运输
	m/天
	1000
	2.00 
	

	11
	清洗防撞桶/标志牌/防眩板/导向柱
	
	个
	100
	32.34 
	

	（七）城市临时用工机报价部分
	

	1
	55挖机
	
	台班
	60
	1668.85 
	

	2
	240挖掘机
	
	台班
	60
	2800.00 
	

	3
	50装载机
	
	台班
	60
	2800.00 
	

	4
	滑移装载机
	
	台班
	60
	1944.91 
	

	5
	平地机（PY220）
	
	台班
	60
	2782.13 
	

	6
	压路机（3T）
	
	台班
	60
	905.21 
	

	7
	振动压路机（6T）
	
	台班
	60
	1109.44 
	

	8
	压路机（22T）
	
	台班
	60
	2517.78 
	

	9
	登高车（14m）
	
	台班
	60
	1145.70 
	

	10
	登高车（18m）
	
	台班
	60
	1473.19 
	

	11
	登高车（20m）
	
	台班
	60
	1599.90 
	

	12
	登高车（22m）
	
	台班
	60
	2456.85 
	

	13
	随车吊（8T）
	
	台班
	60
	1302.07 
	

	14
	随车吊（12T）
	
	台班
	60
	1492.19 
	

	15
	随车吊（15T）
	
	台班
	60
	1743.92 
	

	16
	工程车（3T）
	
	台班
	60
	655.05 
	

	17
	工程车（4T）
	
	台班
	60
	870.89 
	

	18
	工程车（6T）
	
	台班
	60
	1128.44 
	

	19
	工程车（12T）
	
	台班
	60
	1547.40 
	

	20
	工程车EQ-141
	
	台班
	60
	2073.29 
	

	21
	发电机（8kW）以内）
	
	台班
	60
	448.16 
	

	22
	发电机（12kW以内）
	
	台班
	60
	694.98 
	

	23
	发电机（30kW以内）
	
	台班
	60
	1109.37 
	

	24
	发电机（110kW以内）
	
	台班
	60
	1843.54 
	

	25
	柴油发电机
	
	台班
	60
	1248.03 
	

	26
	16T吊车
	
	台班
	60
	2352.35 
	

	27
	25T吊车
	
	台班
	60
	3750.00 
	

	28
	洒水车（10方）
	
	台班
	60
	922.06 
	

	29
	洒水车（12方）
	
	台班
	60
	1106.48 
	

	30
	洒水车（16方）
	
	台班
	60
	2423.00 
	

	31
	钢板租赁
	
	块/天
	60
	6.00 
	

	32
	叉车（5T)
	
	台班
	60
	513.82 
	

	33
	破碎机
	
	台班
	60
	2789.04 
	

	34
	轮胎式装载机斗容量3.5m3大
	
	台班
	60
	2355.99 
	

	35
	履带式单斗挖掘机(斗容量2.5m3)
	
	台班
	60
	2789.04 
	

	36
	25t汽车吊
	
	台班
	60
	1995.84 
	

	37
	110kw应急车
	
	台班
	60
	3100.00 
	

	38
	200KW应急车
	
	台班
	60
	5100.00 
	

	（八）零杂工程
	

	1
	墙体刷涂料
	[项目特征]
1.墙面基层砂浆找平处理
2.腻子打底
3.抹灰面乳胶漆罩面
4.现场工完场清
5.不含脚手架搭拆费用
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
	m2
	100
	30.00 
	

	2
	防尘网
	[项目特征]
1.防尘网覆盖 1 层，含材料、人工等费用
[工作内容]
1.覆盖
	m2
	1000
	1.00 
	

	3
	石膏围墙
	
	m
	200
	660.00 
	

	4
	西安市政标准围墙
	
	m
	200
	850.00 
	

	5
	铁艺围栏
	
	m
	200
	300.00 
	

	6
	墙面一般抹灰
	[项目特征]
1.不含脚手架搭拆费用
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
	m2
	300
	50.55 
	

	7
	设施表面刷油漆�
	设施表面刷油漆�
[项目特征]
1.材料品种:聚氨脂丙烯酸漆2遍
2.部位:市政设施（隔离墩/路缘石/栏杆等）表面
[工作内容]
1.刷油漆
	m2
	300
	66.22 
	

	8
	拆除砖砌结构
	拆除砖石结构�
[项目特征]
1.结构形式:砖砌结构
2.不含垃圾外运
[工作内容]
1.拆除
	m3
	300
	415.00 
	

	9
	砖墙砌筑
	砖墙砌筑�
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:红机砖
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
	m3
	312.6
	758.07 
	

	10
	零星用工
	
	工日
	500
	300.00 
	

	合计
	


投标人（盖章）：                            
法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）


日期：     年    月    日
合同包2：

西安高新区2023年新增城市道路及附属设施（三环路）养护服务项目B包
	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	数量
	单价限额（元）
	全费用综合单价（元）

	（一）市政养护报价部分
	

	1
	日常巡查
	针对西三环、南三环范围内道路、人行道、立交桥等基础设施进行日常巡查（巡查工作时间365天，每天24小时。配备标准：每天1辆车，三班倒，人员一天3人。）
	平米
	532300
	2.49 
	

	（二）城市道路养护部分
	

	一
	土石方工程
	
	
	
	
	

	1
	人机挖一般土方
	[项目特征]
土壤类别：综合土
[工作内容]
土方开挖
	m3
	300
	30.30 
	

	2
	机械开挖土方
	[项目特征]
1.挖土、甩土、土方堆放、修整、清理工作面等全部工作内容
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	300
	9.11 
	

	3
	人工开挖土方
	[项目特征]
1.挖土、甩土、土方堆放、修整、清理工作面等全部工作内容
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	300
	50.32 
	

	4
	人机填方
	[项目特征]
1.填方材料品种：黄土
2.密实度：≥0.95
3.人工、机械
[工作内容]
1.填方、压实
	m3
	300
	126.58 
	

	5
	人工回填土方 (不含购土费)
	[项目特征]
1.分层回填夯实,清理路面,场内运输
2.槽坑回填
[工作内容]
1.填方
2.压实
	m3
	300
	78.00 
	

	6
	机械回填土方 (不含购土费)
	[项目特征]
1.分层回填夯实
2.槽坑回填
[工作内容]
1.填方
2.压实
	m3
	300
	20.03 
	

	7
	土方外运
	[项目特征]
1.运距自定（运出园区外），（余方点运料至弃置点，含装车、运输、卸车、弃置费等）
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	300
	92.70 
	

	8
	土方倒运
	[项目特征]
1.装车方式自行考虑
2.运距：5 公里
[工作内容]
1.取料点装料运输至缺方点
	m3
	300
	30.59 
	

	9
	外购黄土 ( 自然方)
	[项目特征]
1.购土费
[工作内容]
1.外购黄土
	m3
	300
	28.80 
	

	10
	垃圾外运
	[项目特征]
1.运距自定，（余方点运料至弃置点，含装车、运输、卸车、弃置费等
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	300
	130.67 
	

	二
	路面基层
	
	
	
	
	

	1
	拆除基层�
	[项目特征]
1.材质:道路基层
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距最短20公里，最远40公里
	m3
	300
	620.40 
	

	2
	道路3:7灰土基层
	1.拌和

2.铺筑

3.找平

4.击实

5.养护
	m3
	300
	574.93 
	

	3
	道路5%水泥稳定碎石基层
	1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m3
	300
	585.67 
	

	4
	道路二灰碎石基层（8:17:75）
	1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m3
	300
	705.00 
	

	5
	二灰碎石基层（外掺5%水泥）
	[项目特征]
1.材料品种:二灰碎石
2.厚度:20cm
3.配合比:8：17：75云阳石,外掺5%水泥
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	300
	185.80 
	

	6
	二灰碎石基层（外掺5%水泥）
	[项目特征]
1.材料品种:二灰碎石
2.厚度:增减1cm
3.配合比:8：17：75云阳石,外掺5%水泥
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	300
	8.67 
	

	7
	水泥稳定碎（砾）石厚18cm
	水泥稳定碎（砾）石�
[项目特征]
1.厚度:18cm
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	1000
	174.07 
	

	8
	水泥稳定碎（砾）石增减1cm
	[项目特征]
1.厚度:增减1cm
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	1000
	8.92 
	

	9
	4:6灰土垫层
	[项目特征]                                                         
1.含灰量：4:6灰土
[工作内容]                                                            
1.拌和

2.铺筑

3.找平

4.击实

5.养护
	m3
	200
	631.41 
	

	10
	道路基层铣刨
	[项目特征]
1.材质：二灰碎石及水稳碎石
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	cm/m2
	1000
	3.20 
	

	三
	路面面层
	
	
	
	
	

	1
	沥青混凝土面层铣刨�
	[项目特征]
1.沥青路面铣刨并清理现场
2.不含垃圾外运
[工作内容]
1.沥青路面铣刨
2.清理现场
	cm/m2
	1000
	5.00 
	

	2
	沥青混凝土面层破除
	[项目特征]
1.人工破除
2.不含垃圾外运
[工作内容]
1.拆除
	m3
	300
	185.00 
	

	3
	拆除混凝土路面�
	[项目特征]
1.空压机破除混凝土路面
[工作内容]
1.拆除
	m3
	300
	1256.00 
	

	4
	拆除混凝土垫层�
	[项目特征]
1.结构形式:6cm混凝土垫层
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距最短20公里，最远40公里
	m2
	300
	57.52 
	

	5
	C20混凝土垫层�
	[项目特征]
1.厚度:6cmC20混凝土垫层
[工作内容]
1.拌和2.铺筑3.找平4.碾压5.养护
	m2
	300
	82.24 
	

	6
	C20混凝土路面面层
	1.C20混凝土路面面层
2.模板制作，安拆
[工作内容]
1.放样，模板制作，安拆，修理，涂隔离剂，混凝土浇筑，捣固，抹光，养生。
	cm/m2
	300
	196.76 
	

	7
	C30混凝土路面面层
	1.C30混凝土路面面层
2.模板制作，安拆
[工作内容]
1.放样，模板制作，安拆，修理，涂隔离剂，混凝土浇筑，捣固，抹光，养生。
	cm/m2
	300
	17.50 
	

	8
	切缝机切缝�
	[项目特征]
1.材质:旧路面
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	300
	16.12 
	

	9
	切缝机切缝�
	[项目特征]
1.材质:旧路面
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	15000
	4.10 
	

	10
	素色透水混凝土路面
	[项目特征]
1.厚度：1cm
2.人工配合测量放线、基地清理、3-5mm 粒径 C25 素色透水混凝土配比、模板安拆、转运、固定，材料转运、拌合、浇筑、摊铺、收面、养护（含养护材料）
3.无色透明密封（双丙聚氨脂密封处理）
4.成品保护、绿色施工、工完场清
[工作内容]
1.测量放线
2.模板安拆
3.混凝土浇筑
4.养护
	m2
	100
	28.00 
	

	11
	素色透水混凝土路面
	1、人工配合测量放线、基地清理、素色透水混凝土配比、模板安拆、转运、固定，材料转运、拌合、浇筑、摊铺、收面、养护（含养护材料）；
2、无色透明密封（双丙聚氨脂密封处理）；
3、成品保护、绿色施工、工完场清。
4.厚5cm
	m2
	100
	460.00 
	

	12
	彩色透水混凝土路面
	[项目特征]
1.厚度：1cm
2.人工配合测量放线、基地清理、3-5mm 粒径 C25 彩色透水混凝土配比、模板安拆、转运、固定，材料转运、拌合、浇筑、摊铺、收面、养护（含养护材料）
3.无色透明密封（双丙聚氨脂密封处理）
4.成品保护、绿色施工、工完场清
[工作内容]
1.测量放线
2.模板安拆
3.混凝土浇筑
4.养护
	m2
	300
	32.00 
	

	13
	拆除恢复透水混凝土路面
	铺设5cm透水混凝土
1.拆除旧透水混凝土
2.整理基础
3.铺设新透水混凝土路面
	m3
	300
	406.80 
	

	14
	铺设水泥混凝土
	[项目特征]
1.材料品种:C30商品混凝土
2.厚度：20cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
	m2
	300
	280.00 
	

	15
	铺设水泥混凝土
	[项目特征]
1.材料品种:C30商品混凝土
2.厚度：增减1cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
	m2
	300
	10.10 
	

	16
	路面钢筋网片
	
	t
	50
	7073.27 
	

	17
	洒透层油�
	洒透层油�
[项目特征]
1.沥青品种:渗透油
[工作内容]
1.洒渗透油
	m2
	15000
	9.34 
	

	18
	洒结合油�
	洒结合油�
[项目特征]
1.沥青品种:改性乳化沥青
[工作内容]
1.洒结合油
	m2
	30000
	10.48 
	

	19
	冷拌沥青混凝土�
	冷拌沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:冷拌沥青混凝土
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	t
	200
	2029.62 
	

	20
	细粒式沥青混凝土�
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	15000
	116.20 
	

	21
	细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�[项目特征]
1.沥青品种:AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	30000
	25.16 
	

	22
	细粒式沥青混凝土�
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	15000
	127.14 
	

	23
	细粒式沥青混凝土�
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	30000
	27.03 
	

	24
	中粒式沥青混凝土
	中粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:中粒式沥青混凝土面层（AC-16）
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	5000
	119.26 
	

	25
	中粒式沥青混凝土
	中粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:中粒式沥青混凝土面层（AC-16）
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	5000
	24.05 
	

	26
	中粒式沥青混凝土�
	中粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	5000
	127.14 
	

	27
	中粒式沥青混凝土�
	中粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	5000
	26.13 
	

	28
	粗粒式沥青混凝土�
	粗粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-20中海油沥青混凝土
2.厚度:8cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	5000
	186.96 
	

	29
	粗粒式沥青混凝土�
	粗粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-20中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	5000
	20.51 
	

	30
	机械灌缝
	机械灌缝
[工作内容]
1开槽,清除缝内杂物,熬油,灌油缝,填充缝隙.
2.牵引导向.开槽,清除缝内杂物,填充缝隙料,清理现场.
	m
	2000
	26.50 
	

	31
	综合养护车维修沥青混凝土�
	综合养护车维修沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-10沥青混凝土
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	t
	10
	2610.79 
	

	32
	融雪剂
	应急除雪物资需求，不包含人工及机械费用。
	t
	20
	1100.00 
	

	33
	安装融雪剂箱�
	安装融雪剂箱�
[项目特征]
1.箱体种类:800*700*600，防腐木，融雪剂箱
[工作内容]
1.融雪剂箱运输、安装
	个
	10
	956.83 
	

	34
	铺设人行道塑胶跑道
	橡胶、塑料弹性面层
[工作内容]
1.拆除旧塑胶跑道
2.整理基础
3.铺设新塑胶跑道
	m2
	20
	392.60 
	

	35
	SMA（改性沥青）
	SMA（改性沥青）                                                                              [项目特征]
1.沥青品种：沥青玛蹄脂混合料                                                                         2.厚度：4cm                                                                [工作内容]

1.铺筑2.碾压
	m2
	1000
	142.05 
	

	36
	MS-2（微表处）
	MS-2（微表处）                  
[项目特征]

1.微表处 2.厚度：1cm                
[工作内容]

1.铺筑 2.养护
	m2
	50
	33.22 
	

	37
	MS-3（微表处）
	MS-3（微表处）                  
[项目特征]1.微表处 2.厚度：1.5cm                
[工作内容]

1.铺筑 2.养护
	m2
	50
	49.83 
	

	38
	25cm厚5%水泥冷再就地基层铺筑基层
	25cm厚5%水泥冷再就地基层铺筑基层
[项目特征]
1.材料品种:水泥冷再就地基层铺筑基层（水泥含量5%）
2.厚度:25cm
3.压实度:≥98%（重型标准）
[工程内容]
1.拌和，2.铺筑，3.找平，4.碾压，5.养护
	m2
	50
	111.53 
	

	39
	1cm厚5%水泥冷再就地基层铺筑基层
	1cm厚5%水泥冷再就地基层铺筑基层                                               [项目特征]
1.材料品种:水泥冷再就地基层铺筑基层（水泥含量5%）
2.厚度:每增减1cm
3.压实度:≥98%（重型标准）
[工程内容]
1.拌和，2.铺筑，3.找平，4.碾压，5.养护
	m2
	85
	1.38 
	

	40
	稀浆封层
	稀浆封层
[项目特征]
1.稀浆封层混合料
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压放样,湿润原路面,拌和,摊铺微表处混合料,初期养护,开放交通.
	m2
	50
	18.60 
	

	41
	热沥青同步碎石封层
	热沥青碎石同步封层
[项目特征]
1.SBS改性热沥青碎石同步封层
2.沥青采用90#的A级沥青
3.碎石规格采用0.8-1cm，撒铺量控制在8-13m3/1000m2
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	50
	23.19 
	

	42
	安装防盗链（雨水口）
	安装防盗链（雨水口）
[项目特征]
1.安装防盗链（雨水口）             
金属防盗链。
	条
	50
	20.00 
	

	43
	检查井升降�
	检查井升降�
[项目特征]
1.材料品种:砖砌检查井
2.平均升降高度:20cm以内
[工作内容]
1.升降检查井
	座
	200
	1919.18 
	

	44
	更换检查井井框�
	更换检查井井框�
[项目特征]
1.构件尺寸:检查井井框
[工作内容]
1.旧井框拆除
2.新井框安装
	个
	200
	490.80 
	

	45
	更换收水井井框�
	更换收水井井框�
[项目特征]
1.构件尺寸:收水井井框
[工作内容]
1.旧井框拆除
2.新井框安装
	个
	200
	312.64 
	

	46
	更换加重井圈盖
	更换加重井圈盖�
[项目特征]
1.构件尺寸:φ700，镍复合材料，检查井井盖
[工作内容]
1.旧井盖拆除
2.新井盖安装
	个
	100
	773.04 
	

	47
	更换检查井井盖�
	更换检查井井盖�
[项目特征]
1.构件尺寸:φ700，高分子材料，检查井井盖
[工作内容]
1.旧井盖拆除
2.新井盖安装
	个
	100
	723.22 
	

	48
	更换球墨铸铁井圈盖�
	更换球墨铸铁井圈盖�
[项目特征]
1.构件尺寸:φ700，球墨铸铁可调式防盗，检查井井盖
[工作内容]
1.旧井盖拆除
2.新井盖安装
	个
	100
	1466.32 
	

	49
	更换收水井井篦�
	更换收水井井篦�
[项目特征]
1.构件尺寸:750*450，镍复合加重型，收水井井篦
[工作内容]
1.旧井篦拆除
2.新井篦安装
	个
	200
	383.00 
	

	50
	安装检查井下橡胶圈
	安装检查井下橡胶圈
[项目特征]
1.材质：橡胶圈
2.尺寸、规格：DN700
【工作内容】
1.人工安装检查井橡胶圈
2.清理现场
	个
	10
	57.54 
	

	51
	高压射水冲管道�
	高压射水冲管道�
[项目特征]
1.管径:综合
[工作内容]
1.运水冲机具
2.启闭井盖
3.安装冲刷器
4.放收高压射水枪
	m
	10
	29.51 
	

	52
	维修耦合式潜水泵�
	维修耦合式潜水泵�
[项目特征]
1.名称:耦合式潜水泵
2.口径:DN200mm以内
3.输送介质:污水
[工作内容]
1.吊装潜水泵
2.泵拆装维修
3.重新安装水泵
	台
	10
	1753.98 
	

	53
	安装防坠网�
	安装防坠网�
[项目特征]
1.材料品种:防坠网
2.参照：GB1-T11786-1989
[工作内容]
1.安装
	付
	10
	139.29 
	

	54
	更换防坠网
	1.拆除
2.安装
	付
	10
	139.29 
	

	四
	路缘石、路平石、人行道
	
	
	
	
	

	1
	人行道块料铺设
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:5cm彩砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	206.50 
	

	2
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	500
	186.99 
	

	3
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm盲道砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	200.89 
	

	4
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm陶瓷透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	425.32 
	

	5
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:陶土烧结砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	516.00 
	

	6
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:原有旧砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	103.71 
	

	7
	拆除侧缘石�
	拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:80*35*13.3cm乙式道牙
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
	m
	300
	51.80 
	

	8
	拆除侧缘石�
	拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:50*40*25cm防撞道牙
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距最短20公里，最远40公里
	m
	300
	66.74 
	

	9
	拆除侧缘石�
	拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:60*20*6cm石材侧石/石材树坑板
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.运距最短20公里，最远40公里
	m
	300
	32.81 
	

	10
	拆除侧缘石�
	拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:50*40*10cm平石
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.垃圾外运
3.运距最短20公里，最远40公里
	m
	300
	56.79 
	

	11
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:乙式道牙
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	193.00 
	

	12
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧乙式道牙
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	101.85 
	

	13
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:乙式弧形路缘石79*35*13.3
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	578.00 
	

	14
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:50*40*25cm防撞道牙
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	287.09 
	

	15
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧防撞道牙
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	121.12 
	

	16
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:石材侧石60×30×15cm石材侧石
2.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	245.73 
	

	17
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧石材侧石
2.10*10cmC20砼靠背
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	118.66 
	

	18
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:平石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	144.16 
	

	19
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧平石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	71.89 
	

	20
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩平石99*10*10
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	83.03 
	

	21
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩弧形路缘石60*（10-20）*35
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	439.51 
	

	22
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰火烧面大理石平石40*50*5
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	170.69 
	

	23
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩乙式路缘石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	211.30 
	

	24
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩大理石平石40*25*10
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	195.65 
	

	25
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩火烧面大理石条石60*20*10
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	121.88 
	

	26
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:芝麻灰花岗岩火烧面大理石条石30*30*5
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	104.35 
	

	27
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:1000*230*350 黄锈石花岗岩石材
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	527.29 
	

	28
	安砌侧（平、缘）石�
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:390*500*100 黄锈石花岗岩平石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	327.73 
	

	29
	更换盲道石材
	更换盲道石材
[项目特征]
1.材质:盲道石材
2.尺寸:60mm
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清。
	m2
	200
	660.00 
	

	30
	更换石材砖
	更换石材砖
[项目特征]
1.材质:石材
2.尺寸:60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清。
	m2
	200
	600.00 
	

	31
	维修石材砖
	维修石材砖
[项目特征]
1.材质:石材（旧砖）
2.尺寸:60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清
	m2
	200
	152.23 
	

	32
	拆除石材（10cm石材砖）�
	拆除石材（10cm石材砖）�
[项目特征]
1.材质:10cm石材砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除
2.运距最短20公里，最远40公里
	m2
	200
	95.00 
	

	33
	石材块料铺设10cm
	石材块料铺设�
[项目特征]
1.材质:10cm石材
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	200
	580.00 
	

	34
	拆除石材道牙
	拆除石材道牙�
[项目特征]
1.材质:石材道牙
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾转运8km
3.运距最短20公里，最远40公里
	m
	200
	56.31 
	

	35
	安砌石材道牙�
	安砌石材道牙
[项目特征]
1.材料:60×30×15cm石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	330.00 
	

	36
	维修石材道牙（旧）
	安砌石材道牙（旧）�
[项目特征]
1.材料:旧石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	200
	128.00 
	

	37
	拆除侧缘石混凝土靠背
	拆除侧缘石混凝土靠背�
[项目特征]
1.材质:混凝土
2.尺寸:15*15cm
[工作内容]
1.人工拆除
	m
	200
	19.45 
	

	38
	现浇侧（平、缘）石混凝土靠背
	现浇侧（平、缘）石混凝土靠背�
[项目特征]
1.材料品种:混凝土
2.尺寸:15*15cm
3.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.混凝土浇筑
2.养生
	m
	200
	28.25 
	

	39
	拆除石材车止石
	[项目特征]
1.人工破除车止石,清掏基坑，坑边石材保护等
2.不含垃圾外运
[工作内容]
1.拆除
	根
	100
	38.00 
	

	40
	石材车止石安装
	[项目特征]
1.250*250*800mm，包括扩（钻）孔、安装、砂浆灌缝，路面清理等
[工作内容]
1.安装
2.灌缝
	根
	100
	406.71 
	

	41
	石材车止石安装
	[项目特征]
1.Φ200*800mm，包括扩（钻）孔、安装、砂浆灌缝，路面清理等
[工作内容]
1.安装
2.灌缝
	根
	100
	360.72 
	

	42
	拆除人行道（5cm人行道砖）�
	拆除人行道（5cm人行道砖）�
[项目特征]
1.材质:5cm人行道砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除
2.运距最短20公里，最远40公里
	m2
	100
	65.50 
	

	43
	拆除人行道（6cm人行道砖）�
	拆除人行道（6cm人行道砖）�
[项目特征]
1.材质:6cm人行道砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除，垃圾转运8km
2.垃圾外运
3.运距最短20公里，最远40公里
	m2
	200
	69.40 
	

	44
	拆除人行道基层
	[项目特征]
1.拆除并清理现场，基层 5cm 混凝土垫层+15cm 灰土垫层
2.不包括垃圾外运
[工作内容]
1.拆除
	m2
	200
	45.80 
	

	45
	人行道基层
	[项目特征]
1.放线,整平压实,基层5cm C20 细石混凝土浇筑及15cm10%灰土底基层，覆盖养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.混凝土浇筑
4.养生
	m2
	100
	89.01 
	

	46
	人行道彩砖铺设
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:5cm彩砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	200
	186.76 
	

	47
	人行道水泥透水砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	200
	186.76 
	

	48
	人行道盲道砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm盲道砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	200
	200.55 
	

	49
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.青灰色石材
2.规格：360*360*90mm                                    3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	481.48 
	

	50
	人行道盲道砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:400*500*50荔枝面点状
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	306.16 
	

	51
	人行道盲道砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:400*500*50荔枝面条状
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	329.53 
	

	52
	人行道盲道砖铺设�
	[项目特征]
1.芝麻灰花岗岩
2.规格：300*300*60mm                                    3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	352.91 
	

	53
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻白 (工字铺)
2.规格：600*300*60mm                                    3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	352.91 
	

	54
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.机切面芝麻白石材
2.规格：360*360*94mm
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	481.48 
	

	55
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻白石材
2.规格：300*300*64mm
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3 块料铺设
	m2
	100
	352.91 
	

	56
	盲道石材铺设
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻白石材
2.规格：400*200*64mm
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	352.91 
	

	57
	导流岛
	[项目特征]
1.花岗岩石材
2.规格：弧形 600*300*400mm                        3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m
	100
	540.03 
	

	58
	导流岛
	[项目特征]
1.花岗岩石材
2.规格：弧形 600*250*400mm                        3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m
	100
	451.20 
	

	59
	120*250*1200 型混凝土树坑石
	[项目特征]
1.规格：120*250*1200mm                            2.放线,刨槽,安装,回填前后戗,夯实稳固,清理现场
[工作内容]
1.安装
	套
	100
	482.69 
	

	60
	120*250*1200 型石材树坑石
	[项目特征]
1.规格：120*250*1200mm
2.回填,夯实稳固,清理现场
[工作内容]
1.安装
	m
	100
	100.56 
	

	61
	人行道釉面砖铺装
	[项目特征]
1.规格：6cm 厚釉面砖
2.20mm 水泥砂浆找平
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	121.82 
	

	62
	人行道陶瓷透水砖铺装�
	[项目特征]
1.材质:6cm陶瓷透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	390.00 
	

	63
	人行道陶土烧结砖铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:陶土烧结砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	520.00 
	

	64
	人行道块料铺设�
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:原有旧砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	200
	103.71 
	

	65
	人行道石材铺装 (含 2cm水泥砂浆找平) 
	[项目特征]
1.火烧面芝麻灰 (白) 9cm 厚石材

2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	481.48 
	

	66
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.火烧面芝麻灰 (白) 石材每增减 1cm

2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	25.00 
	

	67
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.火烧面芝麻黑 9cm 厚石材
2.20mm 水泥砂浆找平
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	516.54 
	

	68
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.火烧面芝麻黑石材每增减 1cm                     2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	25.00 
	

	69
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻灰 (白) 9cm 厚石材 

2.20mm 水泥砂浆找平                   3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	481.48 
	

	70
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻灰 (白) 每增减 1cm

2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	25.00 
	

	71
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻黑 9cm 厚石材
2.20mm 水泥砂浆找平
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	516.54 
	

	72
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.荔枝面芝麻黑每增减 1cm                              2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	25.00 
	

	73
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.青灰色 9cm 厚石材
2.20mm 水泥砂浆找平                   3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	458.10 
	

	74
	人行道石材铺装
	[项目特征]
1.青灰色每增减 1cm
2.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	25.00 
	

	75
	隔离带端头
	[项目特征]
1.水洗面芝麻灰
2.规格：600*300*60mm                                    3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	306.16 
	

	76
	弯道石材
	[项目特征]
1.芝麻白花岗岩石材
2.规格：600*600*60mm
3.放线,铺找平层,安装平整稳固,灌缝饱满,浇滚夯实,清扫养护
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	100
	306.16 
	

	77
	橡胶减速带安装
	橡胶减速带安装                                [项目特征]
1.规格：500*300*50mm
[工作内容]
1.减速带安装
	m
	100
	163.50 
	

	78
	铸钢减速带安装
	橡胶减速带安装                                [项目特征]
1.规格：250*300*50mm
[工作内容]
1.减速带安装
	m
	100
	124.83 
	

	五
	大型机械进出场费
	
	
	
	
	

	1
	压路机进出场
	机械进出场
	次
	10
	6243.00 
	

	2
	摊铺机进出场
	机械进出场
	次
	10
	10220.89 
	

	3
	铣刨机进出场
	机械进出场
	次
	10
	6243.00 
	

	4
	履带式挖掘机1m3以内进出场
	机械进出场
	次
	5
	8535.00 
	

	5
	履带式挖掘机1m3以外进出场
	机械进出场
	次
	5
	9200.00 
	

	六
	转运
	
	
	
	
	

	1
	垃圾转运
	垃圾转运
[项目特征]
1、包括生活垃圾、腐殖土、破除的沥青砼路面及水泥砼路面面层和基层、人行道及基层拆除、淤泥、砖砌构筑物，因路面塌陷含骨料多合土的挖除及修复完成后剩余土方等；
2、运至零星垃圾集中点，运距8km。
[工作内容]
1、准备,装车,运输,卸车。
	m3
	10
	136.13 
	

	2
	材料转运
	材料转运
[项目特征]
1、人行道砖、管道、砌筑材料、井盖、砂浆、路缘石、灰土、砼、沥青砼等；
2、材料堆放点至施工点，运距8km。
[工作内容]
1、准备,装车,运输,卸车。
	m3
	10
	114.26 
	

	（三）城市桥梁养护报价部分
	

	1
	桥梁刷漆
	采用氟碳漆，颜色G131542,对桥梁进行外表面喷漆，每次刷漆底漆1遍，面漆至少2遍。
	m2
	6000
	83.43 
	

	2
	桥面切缝机切缝�
	桥面切缝机切缝�
[项目特征]
1.材质:旧桥路面
2.厚度:6cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	200
	35.48 
	

	3
	拆除恢复桥梁路面�
	拆除恢复桥梁路面�
[项目特征]
1.材质:沥青混凝土路面
2.厚度:6cm
[工作内容]
1.拆除
	m2
	1500
	326.03 
	

	4
	桥面灌缝机灌缝
	桥面灌缝机灌缝�
[项目特征]
1.灌缝形式:灌缝机灌缝
2.缝宽：大于1cm
[工作内容]
1.灌缝机灌缝
	m
	200
	44.11 
	

	5
	C40微膨胀混凝土路面
	1.部位:桥面铺装 
2.混凝土强度等级:C40微膨胀砼 
3.厚度:6.5-8.8cm
	m2
	100
	66.60 
	

	6
	更换桥梁伸缩装置�
	更换桥梁伸缩装置�
[项目特征]
1.材料品种:钢板伸缩缝F-80型
[工作内容]
1.切缝机开缝
2.破除保护带部位混凝土
3.引流槽更换
4.清除基底碎渣
5.钢筋网片制作安装
6.浇筑C50钢纤维快硬混凝土
7.钢板安装
	m
	50
	6000.00 
	

	7
	维修桥梁伸缩装置�
	维修桥梁伸缩装置�
[项目特征]
1.材料品种:梳型板伸缩缝
[工作内容]
1.伸缩缝维修
	m
	50
	1480.00 
	

	8
	维修桥梁伸缩装置�
	维修桥梁伸缩装置�
[项目特征]
1.材料品种:钢板伸缩缝
[工作内容]
1.伸缩缝维修
	m
	50
	1170.00 
	

	9
	刮防水腻子�
	刮防水腻子�
[项目特征]
1.腻子种类:防水腻子
2.刮腻子要求:2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
	m2
	5000
	14.92 
	

	10
	抢修宝砼路面抢修
	抢修宝砼路面抢修
[项目特征] 
1.快硬性水泥混凝土进行修复 
2.2小时抗压强度达25Mpa
[工作内容] 
切割机开缝,破除损坏部位混凝土,清理废渣,调直、绑扎、支垫钢筋网片、浇筑快硬性水泥混凝土、养护
	m3
	30
	6564.78 
	

	11
	更换桥梁钢管栏杆
	更换桥梁钢管栏杆
[项目特征]
1、栏杆拆除及恢复
2、0.7米高圆钢管
[工作内容]
1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	m
	100
	415.15 
	

	12
	维修桥梁钢管栏杆
	维修桥梁钢管栏杆
[项目特征]
1、栏杆拆除及恢复
2、0.7米高圆钢管
[工作内容]
1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	m
	50
	305.23 
	

	13
	更换桥梁不锈钢栏杆
	更换桥梁不锈钢栏杆
[项目特征]
1、栏杆拆除及恢复
[工作内容]                                                           1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	m
	50
	738.35 
	

	14
	更换加胶钢化玻璃
	更换加胶钢化玻璃
[项目特征]
1、材料型号:（6＋1.52PVB＋6mm）
[工作内容]
1、拆除破损玻璃；
2、更换；
	m2
	50
	473.53 
	

	15
	维修灯柱下接线洞口箱门
	维修灯柱下接线洞口箱门
[项目特征]
1、维系灯柱下接线口箱门
[工作内容]                                                           1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	个
	50
	401.00 
	

	16
	更换护栏钢扶手及底座
	更换护栏钢扶手及底座
[项目特征]
1、栏杆拆除及恢复
2、0.7米高圆钢管
[工作内容]
1、人工拆除原旧护栏及底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	m
	100
	612.52 
	

	17
	安装钢扶手底座
	安装钢扶手底座
[项目特征]
1、旧扶手底座拆除
2、新扶手底座安装
[工作内容]
1、人工拆除原旧底座，安装新护栏及底座，调直，校正移位护栏。
	处
	50
	310.00 
	

	18
	护栏钢扶手除锈
	护栏钢扶手除锈
[项目特征]
1、机械除锈
[工作内容]
1、机械除锈、现场垃圾清理
	m2
	100
	96.58 
	

	19
	护栏钢扶手喷漆
	护栏钢扶手喷漆
[项目特征]
1、喷漆
[工作内容]
1、人工刷水性漆、机械喷漆
	m2
	100
	90.36 
	

	20
	伸缩缝清理堵塞
	伸缩缝清理堵塞
[项目特征]
1、清理伸缩缝内垃圾
[工作内容]
1、人工清理伸缩缝垃圾，清理现场。
	m
	100
	2053.25 
	

	21
	疏通桥梁落水管
	疏通桥梁落水管
[项目特征]
1、疏通桥梁落水管
[工作内容]
1、人工清理落水管内垃圾，清理现场。
	米
	100
	13.52 
	

	22
	更换桥梁波形板
	更换桥梁波形板
[项目特征]
1、旧波形板拆除
2、新波形板安装安装
[工作内容]
1、人工拆除原旧波形板，安装新波形板，调直，校正波形板。
	米
	300
	356.00 
	

	23
	更换桥梁隔音板
	更换桥梁隔音板
[项目特征]
1、旧桥梁隔音板拆除
2、新桥梁隔音板安装
[工作内容]
1、人工拆除原旧桥梁隔音板，安装新桥梁隔音板调直，校正隔音板。
	米
	300
	1478.40 
	

	（四）交通设施养护报价部分
	

	1
	防撞桶更换(拆除、安装）
	防撞桶更换
[项目特征]                                                
1.ψ1.1*0.9米防撞桶
[工作内容]
1.拆除防撞桶运至垃圾堆场
2.安装桶及桶内填充物、并运至现场，做好日常服务
	套
	50
	860.00 
	

	2
	更换柔性柱(拆除、安装）
	更换柔性柱�
[项目特征]
1.材料品种:柔性柱
[工作内容]
1.破损柔性柱拆除                                               
2.基础浇捣
3.柔性柱安装
	套
	50
	83.42 
	

	3
	维修铁柱隔离柱、石柱
	维修铁柱隔离柱、石柱
[项目特征]
1.材料品种:隔离柱、石柱
[工作内容]
1.旧隔离柱、石柱拆除
2.基础浇捣
3.旧隔离柱、石柱安装
	套
	50
	179.57 
	

	4
	拆除隔离铁桩�
	拆除隔离铁桩�
[项目特征]
1.材料品种:隔离铁桩
[工作内容]
1.破损隔离铁桩拆除
	套
	50
	51.99 
	

	5
	更换隔离铁桩�(拆除、安装）
	更换隔离铁桩�
[项目特征]
1.材料品种:隔离铁桩
[工作内容]
1.破损隔离铁桩拆除                                         
2.基础浇捣
3.隔离铁桩安装
	套
	50
	246.85 
	

	6
	石球更换(拆除、安装）
	石球更换                                                             
[项目特征]                                                       
1.ψ500石球                                                      
[工作内容]                                                           
1.石球摆放归位、清理现场                                             
2.拆除石球运至垃圾堆场
	个
	50
	1139.40 
	

	7
	更换石桩(拆除、安装）
	更换石桩�
[项目特征]
1.材料品种:石桩
2.规格:φ300*600
[工作内容]
1.破损石桩拆除                                                              2.基础浇捣
3.石桩安装
	个
	50
	600.12 
	

	8
	更换防眩板�
	更换防眩板�
[项目特征]
1.材料品种:防眩板
2.规格：90cm*20cm*4mm
[工作内容]
1.防眩板拆除                                                  
2.防眩板安装
	块
	200
	288.63 
	

	9
	更换爆闪灯
	更换爆闪灯
[项目特征]
1.名称:爆闪灯
2.规格型号 10w，18v，0.55A                                              
[工作内容]
1.灯具拆除                                                       
2.灯具安装
	套
	200
	285.36 
	

	10
	整理隔离墩
	整理隔离墩
[项目特征]
1.挪移隔离墩
[工作内容]
1.机械配合人工往返移动隔车带。
	m
	100
	10.24 
	

	11
	拆除水泥隔离墩
	拆除水泥隔离墩                                                        
【项目特征】
1.材料品种：水泥隔离墩
2.规格型号：1000mm*500mm*500mm
3.转运方式：机械转运、人工配合
4.运距：8km以内
【工作内容】
1.人工配合机械装隔离墩
2.机械运输
3.运距8km以内
4.人工配合卸隔离墩、码放整齐
	套
	20
	99.98 
	

	12
	反光膜�
	反光膜�
[项目特征]
1.卷材品种:反光膜
[工作内容]
1.铺反光膜
	m2
	200
	81.41 
	

	13
	车行道分道线（按实划面积计）
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔型标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格：宽度 150mm，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	52.00 
	

	14
	横道线、停止线、导流线、网格线
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔型标线
2.符合国标
3.规格尺寸：厚 2mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	192.06 
	

	15
	车行道分道线（按实划面积计）
	[项目特征]
1.涂料品种:常温型标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸：宽 150mm，厚 2mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	21.33 
	

	16
	横道线、停止线、导流线、网格线
	[项目特征]
1.名称：常温型标线
2.工艺：常高压无气机械喷涂或热熔划线
3.符合国标
4.规格尺寸：厚 0.5mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	49.15 
	

	17
	减速震荡线
	[项目特征]
1.名称：热熔型标线涂料
2.符合国标
3.规格尺寸：线宽 450mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	50
	192.06 
	

	18
	彩色立体标线
	[项目特征]
1.两种及以上颜色组合施划热熔标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸：厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	m2
	10
	192.06 
	

	19
	热熔标线�
	热熔标线�
[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
[工作内容]
1、封闭路面、设置警示提示牌
2、清理、清扫路面、路面弹线、放样                          
3、配料、搅拌、烧料
4、倒料
5、路面涂底油
6、划线同时面撒玻璃微珠
	m2
	5000
	72.00 
	

	20
	冷喷标线
	冷喷标线�
[项目特征]
1.油漆品种：水性冷喷涂料
[工作内容]
1、封闭路面、设置警示提示牌
2、清理、清扫路面、路面弹线、放样                          
3、配料、搅拌、烧料
4、倒料
5、路面涂底油
6、划线同时面撒玻璃微珠
	m2
	50
	32.00 
	

	21
	高压水除标线
	高压水除标线
[工作内容]
1.清除标线
	m2
	50
	55.00 
	

	22
	路缘石喷漆（实线）
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.面宽度按 0.5m 以内，包括打磨、喷漆
[工程内容]
1.喷漆
	m
	10
	14.15 
	

	23
	转弯箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:6m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	10
	402.35 
	

	24
	转弯箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:3m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	10
	252.82 
	

	25
	掉头箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:6m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	10
	465.99 
	

	26
	掉头箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:3m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	10
	280.69 
	

	27
	直行箭头
	直行箭头
[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:6m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	10
	469.99 
	

	28
	直行箭头
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:3m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	10
	270.74 
	

	29
	文字/符号标记
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:6m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	10
	959.83 
	

	30
	文字/符号标记
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔标线漆
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸:3m 及以内，厚度 2mm
[工程内容]
1.画线
	个
	10
	397.94 
	

	31
	菱形块
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔型标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格：长 3m，宽 1.5m
[工程内容]
1.画线
	个
	10
	313.40 
	

	32
	停车位标线
	[项目特征]
1.涂料品种:热熔型标线
2.标线涂料：符合国标
3.规格尺寸：宽 150mm，厚 2mm
[工程内容]
1.画线
	m
	10
	7.98 
	

	33
	设施除锈
	除锈
[项目特征]
1人工除锈
[工作内容]
1.专用工具除去重锈、中锈、浮锈.
2.用砂轮机除去结构上原有的旧漆皮及锈迹,打磨清理.
	m2
	50
	65.30 
	

	34
	防撞隔离混凝土墩�
	防撞隔离混凝土墩�                             1.规格:500*500*800mm
[工作内容]
1.隔离墩之间使用2个φ40钢管连接；使用吊车及货车转运。
	个
	10
	667.09 
	

	35
	隔离水马安装
	隔离水马安装                          
1.规格：800*1500
2.安装指定位置并注水
[工作内容]
1.安装、摆放、后期维护
	个
	10
	320.15 
	

	36
	各类砼基础
	[项目特征]
1.基坑土方开挖及模板制安
2.垫层铺筑
3.浇筑 C25 商品混凝土
4.养生
5.地脚螺栓灌浆
6.预埋铁件制作、安装
[工作内容]
1.土方开挖
2.垫层浇筑
3.制作预埋件
	m3
	10
	1250.50 
	

	37
	钢筋制作、安装
	[项目特征]
1.钢筋笼制作、安装Φ10 以内、Φ10 以外
[工作内容]
1.钢筋制作、安装
	t
	3
	6678.10 
	

	38
	安装检查井钢筋砼井圈
	安装检查井钢筋砼井圈�
[项目特征]
1.构件尺寸:检查井钢筋砼井圈,参见02S515-23
[工作内容]
1.检查井钢筋砼井圈安装
	个
	10
	492.48 
	

	（五）城市道路养护部分中修
	

	1
	中修拆除人行道（5cm人行道砖）
	中修拆除人行道（5cm人行道砖）�
[项目特征]
1.材质:5cm人行道砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除                                     
	m2
	300
	56.36 
	

	2
	中修拆除人行道（6cm人行道砖）
	中修拆除人行道（6cm人行道砖）�
[项目特征]
1.材质:6cm人行道砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除                                     
	m2
	300
	59.35 
	

	3
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:5cm彩砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                       
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	191.68 
	

	4
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                           
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	167.01 
	

	5
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:6cm盲道砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                                
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	185.80 
	

	6
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]                                                1.材质:6cm陶瓷透水砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                           
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	239.84 
	

	7
	中修人行道块料铺设
	中修人行道块料铺设�
[项目特征]
1.材质:原有旧砖
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                                                           
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	85.97 
	

	8
	中修拆除侧缘石
	中修拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:80*35*13.3cm乙式道牙                           
[工作内容]
1.拆除                                     
	m
	300
	32.00 
	

	9
	中修拆除侧缘石
	中修拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:50*40*25cm防撞道牙
[工作内容]
1.拆除                                     
2.垃圾外运最短20公里，最远40公里
	m
	300
	49.88 
	

	10
	中修拆除侧缘石
	中修拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:60*20*6cm石材侧石/石材树坑板 
[工作内容]
1.拆除                                     
	m
	300
	24.02 
	

	11
	中修拆除侧缘石
	中修拆除侧缘石�
[项目特征]
1.材质:50*40*10cm平石
[工作内容]
1.拆除                                               
	m
	300
	45.58 
	

	12
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:乙式道牙
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	180.78 
	

	13
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧乙式道牙
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	103.35 
	

	14
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:50×40×25cm防撞道牙
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	269.10 
	

	15
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧防撞道牙
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	103.13 
	

	16
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:60×30×15cm石材侧石                                   
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	238.80 
	

	17
	中修安砌侧（平、缘）石
	中修安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:旧石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	106.73 
	

	18
	中修安砌侧（平、缘）石
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.材料:50*40*10cm平石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	178.45 
	

	19
	中修安砌侧（平、缘）石
	安砌侧（平、缘）石
[项目特征]
1.材料:旧平石
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	76.19 
	

	20
	中修树池砌筑
	树池砌筑�
[项目特征]
1.材料品种、规格:

100*20*10cm石材树坑板
[工作内容]
1.树池砌筑
	m
	300
	82.16 
	

	21
	中修树池砌筑
	树池砌筑�
[项目特征]
1.材料品种、规格:旧石材树坑板
[工作内容]
1.树池砌筑
	m
	300
	12.04 
	

	22
	中修切缝机切缝
	切缝机切缝�
[项目特征]
1.材质:旧路面
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	300
	12.61 
	

	23
	中修切缝机切缝
	切缝机切缝�
[项目特征]
1.材质:旧路面
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.切缝
	m
	300
	3.16 
	

	24
	中修拆除路面
	拆除路面�
[项目特征]
1.材质:沥青混凝土路面
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.拆除
	m2
	1000
	40.47 
	

	25
	中修拆除路面
	拆除路面�
[项目特征]
1.材质:沥青混凝土路面
2.厚度:每增1cm
[工作内容]
1.拆除
	m2
	1000
	9.98 
	

	26
	中修洒透层油
	洒透层油�
[项目特征]
1.沥青品种:渗透油
[工作内容]
1.洒渗透油
	m2
	300
	9.34 
	

	27
	中修洒结合油
	洒结合油�
[项目特征]
1.沥青品种:改性乳化沥青
[工作内容]
1.洒结合油
	m2
	300
	9.32 
	

	28
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	100.96 
	

	29
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	29.01 
	

	30
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	109.36 
	

	31
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	27.92 
	

	32
	中修粗粒式沥青混凝土
	粗粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-20中海油沥青混凝土
2.厚度:8cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	179.24 
	

	33
	中修粗粒式沥青混凝土
	粗粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:AC-20中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	21.17 
	

	34
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	111.77 
	

	35
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-13中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	31.71 
	

	36
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:4cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	108.16 
	

	37
	中修细粒式沥青混凝土
	细粒式沥青混凝土�
[项目特征]
1.沥青品种:改性AC-16中海油沥青混凝土
2.厚度:每增减1cm
[工作内容]
1.人工铺筑
2.碾压
	m2
	300
	30.81 
	

	38
	中修检查井升降
	检查井升降�
[项目特征]
1.材料品种:砖砌检查井
2.平均升降高度:20cm以内
[工作内容]
1.升降检查井
	座
	300
	865.39 
	

	39
	中修更换盲道石材
	更换盲道石材
[项目特征]
1.材质:盲道石材
2.尺寸:60mm
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清。
	m2
	300
	639.98 
	

	40
	中修更换石材砖
	更换石材砖
[项目特征]
1.材质:石材
2.尺寸:60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清。
	m2
	200
	522.52 
	

	41
	中修维修石材砖
	维修石材砖
[项目特征]
1.材质:石材（旧砖）
2.尺寸:60mm厚
3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚水泥砂浆
[工作内容]
拆除原有石材及砂浆垫层，基地整平，铺设3cm厚水泥砂浆，铺设面砖，工完场清
	m2
	300
	118.73 
	

	42
	中修拆除石材（10cm石材砖）
	拆除石材（10cm石材砖）�
[项目特征]
1.材质:10cm石材砖+3cm水泥砂浆垫层
[工作内容]
1.拆除
	m2
	300
	81.75 
	

	43
	中修石材块料铺设
	石材块料铺设�
[项目特征]
1.材质:10cm石材
2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm1:3水泥砂浆垫层                            [工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
	m2
	300
	602.33 
	

	44
	中修拆除石材道牙
	拆除石材道牙�
[项目特征]
1.材质:石材道牙
[工作内容]
1.拆除
	m
	329.7175
	37.78 
	

	45
	中修安砌石材道牙
	安砌石材道牙�
[项目特征]
1.材料:60×30×15cm石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	237.82 
	

	46
	中修安砌石材道牙（旧）
	安砌石材道牙（旧）�
[项目特征]
1.材料:旧石材侧石
[工作内容]
1.侧（平、缘）石安砌
	m
	300
	105.75 
	

	47
	中修橡胶、塑料弹性面层
	橡胶、塑料弹性面层
[工作内容]
1.拆除旧塑胶跑道
2.整理基础
3.铺设新塑胶跑道
	m2
	300
	374.39 
	

	48
	中修拆除侧缘石混凝土靠背
	拆除侧缘石混凝土靠背�
[项目特征]
1.材质:混凝土
2.尺寸:15*15cm
[工作内容]
1.人工拆除
	m
	300
	28.64 
	

	49
	中修铺设5cm透水混凝土
	铺设5cm透水混凝土
[项目特征]
1.拆除旧透水混凝土
2.整理基础
3.铺设新透水混凝土
	m2
	300
	367.70 
	

	50
	中修拆除混凝土路面
	拆除混凝土路面�
[项目特征]
1.空压机破除混凝土路面
[工作内容]
1.拆除
	m3
	300
	508.68 
	

	51
	中修铺设水泥混凝土面层
	铺设水泥混凝土面层
[项目特征]
1.材料品种:C30商品混凝土
2.厚度：20cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
	m2
	300
	168.20 
	

	52
	中修铺设水泥混凝土面层
	铺设水泥混凝土面层
[项目特征]
1.材料品种:C30商品混凝土
2.厚度：增减1cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
	m2
	300
	7.88 
	

	53
	中修铺设二灰碎石基层
	铺设二灰碎石基层
[项目特征]
1.材料品种:二灰碎石
2.厚度:20cm
3.配合比:8：17：75云阳石,外掺5%水泥
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	300
	164.43 
	

	54
	中修铺设二灰碎石基层
	铺设二灰碎石基层
[项目特征]
1.材料品种:二灰碎石
2.厚度:增减1cm
3.配合比:8：17：75云阳石,外掺5%水泥
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	300
	7.94 
	

	55
	中修水泥稳定碎（砾）石
	水泥稳定碎（砾）石�
[项目特征]
1.厚度:18cm
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	300
	154.05 
	

	56
	中修水泥稳定碎（砾）石
	水泥稳定碎（砾）石�
[项目特征]
1.厚度:增减1cm
[工作内容]
1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护
	m2
	300
	8.25 
	

	57
	中修4:6灰土
	4:6灰土                                                               [项目特征]                                                       1.含灰量：4:6灰土
[工作内容]                                                            1.拌和2.铺筑3.找平4.击实5.养护
	m3
	300
	380.24 
	

	58
	中修SMA（改性沥青）
	SMA（改性沥青）                                                                            [项目特征]
1.沥青品种：沥青玛蹄脂混合料                                          2.厚度：4cm
[工作内容]

1.铺筑2.碾压
	m2
	300
	121.28 
	

	59
	安装检查井钢筋砼井圈
	安装检查井钢筋砼井圈�
[项目特征]
1.构件尺寸:检查井钢筋砼井圈,参见02S515-23
[工作内容]
1.检查井钢筋砼井圈安装
	个
	25
	492.48 
	

	（六）城市养护导行报价部分
	

	1
	警戒线
	施工警戒
	m
	100
	0.50 
	

	2
	交通疏导员
	施工交通疏导
	工日
	100
	163.20 
	

	3
	太阳能爆闪灯（15W）
	一体四灯、带支架
	个/次
	100
	135.00 
	

	4
	放置导行牌/警示牌
	尺寸、规格：1800mm×600mm，铝合金材质
	个/次
	100
	912.60 
	

	5
	放置导行牌/警示牌
	尺寸、规格：1000mm×1000mm，铝合金材质
	个/次
	100
	845.00 
	

	6
	导行锥桶
	
	个/次
	100
	10.00 
	

	7
	隔离水马
	
	个/次
	100
	10.00 
	

	8
	防撞水桶
	
	个/次
	100
	10.00 
	

	9
	放置、回收移动式红绿灯
	不含主材
	台/次
	100
	452.00 
	

	10
	施工围挡/铁马
	[项目特征]
1.租赁，含安装拆卸，运输，加固等
[工作内容]
1.安装拆卸、运输
	m/天
	100
	2.00 
	

	11
	清洗防撞桶/标志牌/防眩板/导向柱
	
	个
	50
	32.34 
	

	（七）城市临时用工机报价部分
	

	1
	55挖机
	
	台班
	20
	1668.85 
	

	2
	240挖掘机
	
	台班
	20
	2800.00 
	

	3
	50装载机
	
	台班
	20
	2800.00 
	

	4
	滑移装载机
	
	台班
	20
	1944.91 
	

	5
	平地机（PY220）
	
	台班
	20
	2782.13 
	

	6
	压路机（3T）
	
	台班
	20
	905.21 
	

	7
	振动压路机（6T）
	
	台班
	20
	1109.44 
	

	8
	压路机（22T）
	
	台班
	20
	2517.78 
	

	9
	登高车（14m）
	
	台班
	20
	1145.70 
	

	10
	登高车（18m）
	
	台班
	20
	1473.19 
	

	11
	登高车（20m）
	
	台班
	20
	1599.90 
	

	12
	登高车（22m）
	
	台班
	10
	2456.85 
	

	13
	随车吊（8T）
	
	台班
	10
	1302.07 
	

	14
	随车吊（12T）
	
	台班
	10
	1492.19 
	

	15
	随车吊（15T）
	
	台班
	10
	1743.92 
	

	16
	工程车（3T）
	
	台班
	10
	655.05 
	

	17
	工程车（4T）
	
	台班
	10
	870.89 
	

	18
	工程车（6T）
	
	台班
	10
	1128.44 
	

	19
	工程车（12T）
	
	台班
	10
	1547.40 
	

	20
	工程车EQ-141
	
	台班
	10
	2073.29 
	

	21
	发电机（8kW）以内）
	
	台班
	10
	448.16 
	

	22
	发电机（12kW以内）
	
	台班
	20
	694.98 
	

	23
	发电机（30kW以内）
	
	台班
	20
	1109.37 
	

	24
	发电机（110kW以内）
	
	台班
	20
	1843.54 
	

	25
	柴油发电机
	
	台班
	20
	1248.03 
	

	26
	16T吊车
	
	台班
	20
	2352.35 
	

	27
	25T吊车
	
	台班
	20
	3750.00 
	

	28
	洒水车（10方）
	
	台班
	20
	922.06 
	

	29
	洒水车（12方）
	
	台班
	20
	1106.48 
	

	30
	洒水车（16方）
	
	台班
	20
	2423.00 
	

	31
	钢板租赁
	
	块/天
	30
	6.00 
	

	32
	叉车（5T)
	
	台班
	20
	513.82 
	

	33
	破碎机
	
	台班
	20
	2789.04 
	

	34
	轮胎式装载机斗容量3.5m3大
	
	台班
	20
	2355.99 
	

	35
	履带式单斗挖掘机(斗容量2.5m3)
	
	台班
	20
	2789.04 
	

	36
	25t汽车吊
	
	台班
	20
	1995.84 
	

	37
	110kw应急车
	
	台班
	20
	3100.00 
	

	38
	200KW应急车
	
	台班
	16
	5100.00 
	

	（八）零杂工程
	

	1
	墙体刷涂料
	[项目特征]
1.墙面基层砂浆找平处理
2.腻子打底
3.抹灰面乳胶漆罩面
4.现场工完场清
5.不含脚手架搭拆费用
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
	m2
	100
	30.00 
	

	2
	防尘网
	[项目特征]
1.防尘网覆盖 1 层，含材料、人工等费用
[工作内容]
1.覆盖
	m2
	100
	1.00 
	

	3
	石膏围墙
	
	m
	100
	660.00 
	

	4
	西安市政标准围墙
	
	m
	100
	850.00 
	

	5
	铁艺围栏
	
	m
	100
	300.00 
	

	6
	墙面一般抹灰
	[项目特征]
1.不含脚手架搭拆费用
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
	m2
	100
	50.55 
	

	7
	设施表面刷油漆�
	设施表面刷油漆�
[项目特征]
1.材料品种:聚氨脂丙烯酸漆2遍
2.部位:市政设施（隔离墩/路缘石/栏杆等）表面
[工作内容]
1.刷油漆
	m2
	100
	66.22 
	

	8
	拆除砖砌结构
	拆除砖石结构�
[项目特征]
1.结构形式:砖砌结构
2.不含垃圾外运
[工作内容]
1.拆除
	m3
	100
	415.00 
	

	9
	砖墙砌筑
	砖墙砌筑�
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:红机砖
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
	m3
	100
	758.07 
	

	10
	零星用工
	
	工日
	100
	300.00 
	

	合计
	


投标人（盖章）：                            
法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）


日期：     年    月    日
四、 投标人资格证明文件
1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

(1)投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

(2)财务状况报告：提供具有经审计资质单位出具的2022年度财务报告或投标人开户银行近6个月内出具的资信证明；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金：提供开标截止时间前6个月内任意时段已缴纳的纳税证明或完税证明和已缴存的社会保障资金缴费证明或参保证明；

(4)提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小型企业采购

3、特定资格要求

（1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明;法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。

（2）投标人具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级(含三级)以上资质，且具备合格有效的安全生产许可证。

（3）拟派项目经理具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，并具备安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无在建工程（提供无在建工程承诺书）。

（4）投标人基本信息及项目经理（注册建造师）执业基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询。
（5）投标人关联关系声明，包括：①控股管理关系(不得与参加本项目的其他投 标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系),②未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（6）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库【2016】125号)文件中信用查询的要求。

采购代理机构将在投标文件递交截止日当天资格审查阶段在【中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】政府采购严重违法失信行为记录名单栏和【信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】失信被执行人、重大税收违法失信主体栏对各投标人的信用情况进行查询，并将网页截图附在评审资料中(如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，若没有则此项不需要提供)。

备注：

(1)以上为投标人必备资格要求，资格证明文件无效或缺项按无效投标文件处理。

(2)分支机构参与投标时，须提供分支机构符合资格要求的证明文件。

(3)书面声明、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书应按招标文件给定的格式填写，投标文件中必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖投标人公章。

(4)依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人提供相应证明文件；事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明。

附1:

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

( 采 购 人 名 称 )：

( 投 标 人 名 称 )     于        年       月     日在中华人民共和国境内 ( 详 细 注 册 地 址 )           合法注册并经营，公司主营业务为                              ,营业(生产经营)面积为              ,现有员工数量为            ,本公司郑重声明，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

投标人名称(盖章)：                                       
法定代表人或授权代表(签字或盖章):                          
日    期：                          
附2:

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

( 采 购 人 名 称 )：
我方                 (投标人名称)郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有虚假，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

特此声明。

投标人名称(盖章)：                                       
法定代表人或授权代表(签字或盖章):                          
日    期：                          
附3:

中小企业声明函(服务) (如适用)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称) 的  (项目名称)  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

( 标 的 名 称 ) ,属于( 其 他 未 列 明 行 )；承接企业为(企业名称) ,从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于      (中型企业、小型企业、微型企业)；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):                 
日    期：                 

残疾人福利性单位声明函(如适用)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章):             
日期：      年     月     日

说明：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

监狱、戒毒企业声明函(如适用)

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的       项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物(不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章):                     
日  期：       年     月     日

备注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附4:

法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书

(1)法定代表人身份证明

投标人名称：                                       
统一社会信用代码；                                 
注册地址；                                          
成立时间：       年    月    日；经营期限：       
经营范围：主营：       ；  兼营：       
姓名：         性别：        年龄：         系       (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

	法定代表人身份证

正反面复印件


注：仅限法定代表人参加投标时提供。

投标人名称(盖章)：                            

日    期：                  
(2)法定代表人授权委托书

( 采 购 人 名 称 )：
注册于         (工商行政管理局名称)之         (投标人全称)的法定代表人         (姓名)授权    (授权代表姓名)为我方合法委托代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改     (项目名称)、（包号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

说明：本授权委托书自签发之日起生效，授权委托书有效期自投标有效期届满之日起失效，仅限授权代表参加投标时提供。

投标人名称：                           ( 盖     章 )

法定代表人；                           (签字或盖章)

身份证号：                             
授权代表：                             (签字或盖章)

身份证号：                             

         年         月         日

	法定代表人身份证复印件
(正面)
	授权代表身份证复印件
(正面)

	法定代表人身份证复印件
(反面)
	授权代表身份证复印件
(反面)


附5:

投标人关联关系声明
（采购人名称）：

我单位作为 ( 项 目 名 称 )、（包号）    的投标人，在此郑重声明：

一、在本次采购活动中 (填“存在”或“不存在”)与参加本项目其它投标人负责人为同一人，或有管理、控股等关联关系。

	直接管理、控股关系证明

	控股关系
	我单位控股的单位：     (没有填“无”)

我单位被      (有填控股单位全称，没有填“/”) 单位控股。

	管理关系
	我单位管理的具有独立法人的下属单位：        (没有填“无”)。

我单位的上级管理单位：      (没有填“无”)。


二、我单位未为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

特此声明。

投标人名称(盖章):                   
法定代表人或授权代表(签字或盖章):                   
日    期：                   
附6:

非联合体不分包投标声明

( 采 购 人 名 称 ) :

我单位作为 ( 项 目 名 称 )、（包号）   的投标人，在此郑重声明本项目为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章)：                           

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：                     

日    期：                     

五、合同条款偏离表
	序号
	招标文件
合同条款要求
	投标文件
合同条款响应
	偏离
及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离(包括正偏离和负偏离)的内容，投标文件中合同条款响应与招标要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提供空白表。

2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其评审或中标资格，并按有关规定进处罚。

投标人名称(盖章)：                           

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：                     

日    期：                     

六、投标方案说明
格式自定，参照招标文件第五章中的评标办法和程序中各条款的要求，结合第三章招标内容及要求编制投标方案。

七、业绩的有关证明材料
	序号
	合同
签订时间
	用户名称
	项目名称
	合同
金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：1、合同签订时间以合同中的内容为准。

2、投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

八、 投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称(盖章)：                           

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：                     

日    期：                     

九、投标人认为有必要补充说明的事项

