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合同格式附件


第一部分   协议书
(委托人名称，以下简称“委托人”)为实施       (项目名称),已接受            (监理人名称，以下简称“监理人”)对该项目        标段施工监理的投标，委托人和监理人共同达成如下协议。
1、项目概况：。
2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本合同协议书及各种合同附件； 
（2）中标通知书； 
（3）投标函； 
（4）项目专用合同条款； 
（5）公路工程专用合同条款； 
（6）通用合同条款； 
（7）委托人要求； 
（8）监理服务费用清单； 
（9）监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺； 
（10）其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的先者为准。
3、签约合同价：人民币(大写       元(¥：     元） 
其中：施工阶段(包括施工准备阶段)      元；缺陷责任期阶段    元 。   
4、总监理工程师：       。                               
5、监理工作质量符合的标准和要求：    。安全目标：      。
6、监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。
7、委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。
8、监理人计划开始监理日期：     ，实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限：   日历天，其中：施工阶段(含施工准备阶段)监理    日历天，缺陷责任期阶段监理    日历天。
9、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
10、 本协议书正本二份，副本   份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。




委托人：（盖单位章）                     监理人：（盖单位章） 


法定代表人或                            法定代表人或
其委托代理人：（签字）                   其委托代理人：（签字）


年   月   日	                         年   月   日
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“通用合同条款” 采用 《标准监理招标文件》 的 “通用合同条款”。
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第三部分   专用条件
A.公路工程专用合同条款
“公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“公路工程专用合同条款”。

B.项目专用合同条款
说	明：

1. 招标人在根据《公路工程标准施工监理招标文件》编制项目招标文件中的 “项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“ 通用合同条款”及 “公路工程专 用合同条款”进行补充和细化，除 “ 通用合同条款”明确“专用合同条款” 可作出不同 约定以及“公路工程专 用合同条款”明确 “项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
2. 项目专用合同条款的编号应 与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。
3. 项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：
(1) “ 通用合同条款” 中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专 用合同条款约定”“除合同另有约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；
(2) “公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专 用合同条款”可对“公路工程专用合同条款” 进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”“项目专用合同条款可能约定的”“项 目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。
(3) 其他需要补充、细化的内容 。


                                          
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2.2 委托人：	。
1.1.3.1 本次进行施工监理招标的项目为 	公路工程。
工程地点：		；	 
起迄桩号：	；
施工合同标段划分：			；
监理合同标段划分：			；
工程概况：	。
1.6 文件的提供和照管
1 .6.2 委托人负责提供的文件包括 ：                 ，提供数量：            ，提供期限：                 。
1.12 委托人要求
1.12.3委托人负责提供 的文件包括 ：                 ，提供数量：            ，其他要求：                 。
3.3 决定或答复
3.3.2 委托人应在收到监理人书面提出的事项后	天内作出书面答复。
4. 监理人义务
4.2 履约保证金
4.2.1  缺陷责任期保函金额： 	。
5. 监理要求

5.1 监理范围
5.1.2  工程范围包括：	。
5.1.3   阶段范围包括：	。
5.1.4   工作范围包括：	。
5.3 监理内容
□工程同时设置总监理工程师办公室和驻地监理 工程师办公室：总监理工程师办公室设立工地试验室 ，驻地监理工程师办公室不设立工地试验室 ，总监理工程师办公室工地试 验室相应的检查项目和抽检频率：	。
□工程同时设置总监理工程师办公 室和驻地监理工程师办公室：总监理工程师办公室和驻地监理工程师办公室均设立工地试验室，总监理工程师办公室和驻地监理工程师办公 室工地试验室相应的检查项目和抽检频率：	。
□工程只设置总监理工程师办公室 ：总监理工程师办公室设立工地试验室，工地试验室相应的检查项目和抽检频率：	。
监理人自行设立工地试验室的，应具有相应的《公路水运试验检测机构等级证书》，否 则，监理人应委托具有相应资格的第二方试验检测机构设立工地试验室。
5.5 监理服务形式
监理服务机构设置：	。
	 总监理工程师办公室按（组建原则、设立方式）组建，下设    个驻地监理工程师办公室。
5.6 监理服务目标
5.6.2  对第三方履约管理的服务目标：	。
5.7  委托人对监理人的授权
5.7.1 委托人对监理人的授权：	。

6. 开始监理和完成监理

6.1 开始监理
6.1.1 满足以下条件时，监理人应开始监理工作：
                                                                                                                        。

6.2  监理周期延误
由于非监理人 责任 造 成 监 理 服 务期 限延 误 的 ，延 长 监 理服 务 期 限的计 算 方 法：               ；增加监理服务费用的计算方法：	。
8. 合同变更

8.1 变更情形
8.1.1  合同变更时，监理服务期限的调整方法：	；监理服务费用的调整方法 ：
（1）监理人员服务费增加的服务工作日数×监理人员日平均单价（即人月单价÷21.75)
（2）监理办公设施费、交通设施费 （含燃料消耗等费用）、试验设施费及生活设施费 将按照、因增加监理服务而导致实际增加 的设施数量及监理单位在报价清单中填报的相应价 格进行支付。
8.2 合理化建议
8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人给予监理人如下奖励：            。
9. 合同价格与支付

9.1 合同价格
9.1.1本合同的价款确定方式：总价或单价。
在合同实施期间，由于人工、材料、设备等因素的市场价格变化导致本项目监理服务费用变化，合同价格的调整方式和风险范围划分：	。
9.3 中期支付
1、本项目无预付款； 
2、本项目监理费由施工阶段监理服务费和缺陷责任期监理服务费两部分组成，工程开工后，按季度支付。
3、在工程交工验收合格后，且监理人在规定时间内完成监理业务并交付委托人监理成果30日内，委托人付清施工阶段监理服务费。
4、缺陷责任期监理服务费待质量缺陷期满后30天内结清。

9.5 暂列金额
本合同的暂列金额为监理服务费的/% 。
11. 违约

第 11.1 款细化为：
11.1 监理人违约
11.1.2 监理人发生违约情况时 ，委托人有权向监理人课以违约金，具体约定如下：	。

11.2 委托人违约
11.2.2 委托人发生违约情况时，监理人有权向委托人课以违约金，具体约定如下：	

12.  争议的解决
争议的最终解决方式：仲裁或诉讼  
如采用仲裁，仲裁机构名称： 铜川市仲裁委员会 。 
如采用诉讼，诉讼机构名称： 铜川市人民  法院。

附表：
人员配置表
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