

# 韦罗高速信息化建设项目采购需求

## 一、项目基本情况

1、功能要求：韦罗高速渭南段、京昆高速渭南段、测速卡口大多是 2013 年到 2014 年建设，因为建设时间比较长，卡口抓拍相机等老化严重，影响正常使用，按照陕西省公安厅交警总队和渭南市公安局交通警察支队要求，需要更换和新建部分测速卡口。建设后测速卡口须接入渭南市公安局交通警察支队交通综合管控平台。

3、交货期：自合同签订之日起 30 天。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、质保期：所有材料以验收之日为质保起始日期，质保期不得少于 1 年。

6、是否专门面向中小企业采购：否

## 二、应遵循的标准

执行国家相关标准、地方标准、行业标准或其他相关标准，并统一执行最新标准规范。

## 三、采购标的数量和规格

采购标的数量和规格清单明细表

序号	建设内容	说明	数量	单位
1	双向 6 车道雷达测速卡口系统	韦罗高速渭南段双向 6 车道雷达测速卡口系统	5	处
2	双向 10 车道雷达测速卡口系统	韦罗高速渭南段双向 10 车道雷达测速卡口系统	3	处
3	应急车道违停抓拍系统	韦罗高速、京昆高速共 10 处	10	处
4	鹰眼系统	韦罗高速渭南段沿线	1	项
5	UPS 不间断电源系统	30KVA UPS 不间断电源系统	1	套
6	标识牌	韦罗高速沿路 16 处	16	项
7	卡口接市电	韦罗高速、京昆高速共 8 处，鹰眼 2 处	10	处