2022年大荔县黄河雨林控导工程水毁修复工程项目采购需求
一、基本要求

1、项目概况：

对雨林上延、雨林上延续建及雨林控导三处工程中的6座坝垛及7段坝裆进行修复加固，采用干砌石护坡、散抛石及铅丝石笼防护，总长426m。；主要功能或目标:项目的实施能够保护赵渡镇5个移民村1.3万人和12万亩群众耕地和国防试验设施安全。 ；需满足的要求:大荔县雨林工程近年来常年着流，受主流直接顶冲淘刷，特 别是2021年黄河洪水影响，20#坝垛～43#坝垛之间出现不同程度的损坏，直接威胁赵渡镇5个移民村1.3万人和12万亩群众耕地和国防试验设施安全。对水毁坝段进行应急修复加固是十分必要的。 

采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（5）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》（财库〔2021〕20号）。

3、工期：30日历天

4、工程地点：大荔县

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

建设部《建筑工程设计文件编制深度规范（2016年）》

三、工程指标的具体要求：

1、质量标准： 合格

2、质保期： 1年

四、拟投入本项目的预算

本项目采购预算：150万元 （具体详见附件项目预算书）
五、工程质量标准、期限、效率等要求

符合国家现行相关标准及行业标准

六、付款方式

本工程竣工验收合格后支付全部合同价款。
七、验收标准

1、本工程应按要求完成工程全部内容。

2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准以及图纸要求。         
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