
采购清单

采购单位 榆林市文物考古勘探工作队 备案函号 ZCSP-榆林市-2023-01162

项目名称
榆林市考古队关于延安气田中区北部产能建设项目延955、靖126、靖99采气管线项目
考古勘探技术服务及报告编制

财政拨款 ¥ 0.00
财政专户管理

资金
¥ 0.00

其他财政资金 ¥ 0.00 保障性资金 ¥ 230,000.00

序号 品名 采购标的 单价 数量 单位 总价 技术参数

1
文物和文
化保护服

务

榆林市考
古队关于
延安气田
中区北部
产能建设
项目延
955、靖
126、靖99
采气管线
项目考古
勘探技术
服务及报
告编制

230,000.00 1 项 230,000.00

四、 检查验收 1、勘
探项目需进行中期检查
与结项验收。 2、需进
行中期检查的，勘探工
作进行到百分之五十
时，勘探单位向业务办
提交中期检查申请
单。 3、业务办根据勘
探项目所在地、遗迹类
别、时代等信息，安排
人员进行现场检查与项
目验收，并出具检查或
验收意见书，并将验收
报告交政府采购办、业
务办公室备案。 4、验
收时要求： 1、勘探要
求。能够了解和记录遗
迹位置、范围、形制结
构、堆积状况，遗址性
质和价值的研判准确、
科学。 2、记录要求。
图文资料、影像记录、
基础数据等齐备、规
范，编写完成考古勘探
工作报告。 3、布孔要
求。一般情况下，布孔
密度为1米×1米梅花状
孔网。 4、深度要求。
普探以探至生土为止。
如发现遗迹，以能够确
定范围边界、遗迹表面
（或开口）埋藏深度和
自身堆积厚度（或深
度） 为止。 5、验收
合格后，勘探单位应组
织人员将所有探孔用素
土或纯净沙土回填、夯
实。
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