[bookmark: _Toc19076][bookmark: _Toc2673]第三部分 技术参数及要求
[bookmark: _GoBack]一、项目概况及背景
    根据学校2023年迎新工作任务，结合2023年财务综合经费预算及后勤处年度工作计划，现启动本年度暑期毕业生宿舍修缮工程项目。该项工程也属历年来学生公寓修缮常规项目，维修内容主要为宿舍墙顶面粉刷、卫生间防水处理、卫生间吊顶更换、墙地砖修补、宿舍地面修整、更换破损玻璃、门纱窗维修、门锁更换、床板及凳子购置等。项目最终以审定价为准予以结算，费用自该预算支出。
项目施工材料要求合格、环保，施工工艺符合规范，工程质量要求达到行业合格标准。项目实施旨在改善新生住宿环境，创建文明校园，增加学生爱校情感，提升学生幸福感，进而提高学生的学习积极性和促进学生的身心健康发展。
2、 其他要求
1、材料使用方面，需经甲方及监理验收后使用，材质要求合格合规、环保；
2、施工工艺符合规范；
3、施工期间宿舍内设施进行覆盖，施工完后进行精细保洁；
4、工程量清单见附件；
[bookmark: _Toc1655]
1包：
	2023年暑期毕业生宿舍维修工程项目（一、三号公寓）

	序号
	名称
	项目特征及工程内容
	公寓号及名称
	单位
	工程量

	1
	墙顶面乳胶漆
	1、挪移家具，保护家具及灯具
2、铲除原涂料
3、墙顶面刷墙固
4、刮防水腻子两遍
5、打磨、清理灰尘
6、喷刷防霉防潮乳胶漆两遍
7﹑垃圾清理室内专业保洁
	一号公寓
	㎡
	6582.5

	
	
	
	三号公寓
	㎡
	1035.5

	2
	乳胶漆墙顶面维修
	乳胶漆局部铲除修复
	一号公寓
	㎡
	153

	3
	公寓内门锁更换
	1、旧锁拆除换新
2、参照原门球形锁品牌规格安装
	一号公寓
	把
	85

	
	
	
	三号公寓
	把
	14

	4
	木制门及套
	按照宿舍整体样式制作
	三号公寓
	樘
	2

	5
	宿舍门框维修
	1、破损处拆除
2、按原有材质修复
	一号公寓
	个
	27

	6
	宿舍门扇维修
	1、破损处拆除
2、按原有材质修复、更换合页
	一号公寓
	扇
	1

	
	
	
	三号公寓
	扇
	1

	7
	卫生间门扇维修
	1、破损处拆除
2、按原有材质修复、更换合
	一号公寓
	扇
	4

	8
	墙裙维修
	1、破损处拆除
2、按原有材质修复
	一号公寓
	个
	53

	
	
	
	三号公寓
	个
	20

	9
	地脚线维修
	1、破损处拆除
2、按原有材质修复
	一号公寓
	个
	30

	10
	窗套维修
	1、破损处拆除
2、按原有材质修复
	一号公寓
	个
	16

	11
	卫生间防水维修
	1、拆除地砖洁具
2、清理地面，修缮漏水源
3、整体并上翻30cm新做柔性防水两遍
4、水泥砂浆做防水保护层
5、沙灰垫层
6、新铺防滑地砖300*300
	一号公寓
	间
	7

	12
	室内及阳台漏水
	1、拆除地砖
2、清理地面，修缮漏水源
3、新做柔性防水两遍
4、水泥砂浆做防水保护层
6、新铺地砖500*500 
7、楼下相应位置乳胶漆修复
	一号公寓
	间
	3

	13
	卫生间地砖修补
	1、拆除破损地砖
2、新铺防滑地砖300*300
	一号公寓
	块
	6

	14
	卫生间、阳台墙砖修补
	1、拆除破损墙砖
2、铺贴原有色泽墙砖200*300
	一号公寓
	块
	37

	15
	宿舍地砖修补
	1、拆除破损地砖
2、铺贴玻化地砖500*500
	一号公寓
	块
	39

	16
	卫生间水箱更换
	更换新水箱
	三号公寓
	项
	9

	17
	地面翻新
	1、床及柜挪移恢复，清空房间
2、清理地面
3、水泥砂浆修补破损处
4、自流平水泥地面
5、2mm厚塑胶地板
	三号公寓
	㎡
	120

	18
	卫生间立管更换
	立管、皮垫、皮碗更换﹑地砖恢复
	一号公寓
	项
	10

	19
	卫生间、阳台管道维修
	更换损坏管道
	一号公寓
	项
	4

	20
	卫生间吊顶新作
	更换原有铝扣板300*300吊顶及LED灯具、排气扇及软管
	一号公寓
	间
	46

	21
	步梯维修
	焊接加固步梯，防锈处理后涂刷油漆
	一号公寓
	间
	21

	22
	凳子购置
	1、参考现有凳子规格、材质
2、方凳规格：350*250*400(mm)
3、钢管烤漆支架，白色实木颗粒板凳面
	一号公寓
	把
	100

	
	
	
	三号公寓
	把
	50

	23
	凳面购置更换
	350*250(mm) 白色实木颗粒板凳面
	三号公寓
	个
	50

	24
	纱窗购置
	1、窗框、窗纱新做
2、塑料网纱
	一号公寓
	个
	65

	
	
	
	三号公寓
	个
	2

	25
	窗纱安装
	1、拆除破损窗纱
2、安装新窗纱
	一号公寓
	扇
	21

	
	
	
	三号公寓
	扇
	4

	26
	窗户维修
	铝合金与玻璃之间压条更换
	一号公寓
	项
	2

	27
	抽屉滑道购置
	按照宿舍原有滑道样式更换
	三号公寓
	副
	30

	28
	更换床板
	加厚实木木板
	三号公寓
	张
	10

	29
	更换顶柜
	按照宿舍原有柜体样式更换
	三号公寓
	个
	5

	30
	楼道晾衣绳购置
	购置并安装（1-7层）
	三号公寓
	项
	1

	31
	垃圾清运
	
	
	项
	1


[bookmark: _Toc19534]备注：
[bookmark: _Toc27940]1、施工前，对宿舍空调等设施进行覆盖保护，避免灰尘进入；
[bookmark: _Toc21821]2、所有施工材料需经甲方及监理确认后方可使用；
[bookmark: _Toc6163]3、施工区域施工结束后进行全面精细保洁。
2包：
	2023年暑期毕业生宿舍维修工程项目（二、四、五号公寓）   

	序号
	名称
	项目特征及工程内容
	公寓号及名称
	单位
	工程量

	1
	墙顶面乳胶漆
	1、挪移家具，保护家具及灯具
2、铲除原涂料
3、墙顶面刷墙固
4、刮防水腻子两遍
5、打磨、清理灰尘
6、喷刷防霉防潮乳胶漆两遍
7﹑垃圾清理室内专业保洁
	二号公寓
	㎡
	7975

	2
	乳胶漆墙顶面维修
	乳胶漆局部铲除修复
	二号公寓
	㎡
	5.5

	3
	公寓内门锁更换
	1、旧锁拆除换新
2、参照原门球形锁品牌规格安装
	二号公寓
	把
	151

	
	
	
	五号公寓
	把
	13

	4
	宿舍门框维修
	1、破损处拆除
2、按原有材质修复
	二号公寓
	个
	1

	5
	宿舍门扇维修
	1、破损处拆除
2、按原有材质修复、更换合页
	四号公寓
	扇
	1

	6
	卫生间门框维修
	1、损坏处木质材料更换。
2、面层修补处不锈钢包套
	二号公寓
	个
	30

	7
	卫生间门扇维修
	1、破损处拆除
2、按原有材质修复、更换合
	二号公寓
	扇
	4

	8
	卫生间防水维修
	1、拆除地砖洁具
2、清理地面，修缮漏水源
3、整体并上翻30cm新做柔性防水两遍
4、水泥砂浆做防水保护层
5、沙灰垫层
6、新铺防滑地砖300*300
	二号公寓
	间
	16

	9
	室内及阳台漏水
	1、拆除地砖
2、清理地面，修缮漏水源
3、新做柔性防水两遍
4、水泥砂浆做防水保护层
6、新铺地砖500*500 
7、楼下相应位置乳胶漆修复
	二号公寓
	间
	3

	10
	卫生间地砖修补
	1、拆除破损地砖
2、新铺防滑地砖300*300
	二号公寓
	块
	3

	11
	卫生间、阳台墙砖修补
	1、拆除破损墙砖
2、铺贴原有色泽墙砖200*300
	二号公寓
	块
	21

	12
	宿舍地砖修补
	1、拆除破损地砖
2、铺贴玻化地砖500*500
	二号公寓
	块
	19

	13
	楼顶瓷砖修补
	水泥砂浆铺贴外墙瓷砖100*100
	二号公寓
	处
	2

	14
	卫生间便池、水箱更换
	更换新便池、水箱
	四号公寓
	组
	12

	15
	卫生间管道阀门更换
	宿舍凉水管道及阀门损坏更换
	二号公寓
	组
	2

	16
	洗手间水槽更换
	拆除原有洗手池﹑新装不锈钢水槽及上下水（参照五层2、2100*630*180 3、3100*630*180）
	四号公寓
	层
	2

	17
	卫生间格挡更换
	按原有材质、尺寸定制并安装
	四号公寓
	位
	33

	18
	卫生间吊顶更换
	更换损坏铝扣板300*300
	二号公寓
	张
	14

	19
	走廊顶板更换
	更换破损硅钙板600*600
	二号公寓
	张
	9

	20
	凳子购置
	1、参考现有凳子规格、材质
2、方凳规格：350*250*400(mm)
3、钢管烤漆支架，白色实木颗粒板凳面
	二号公寓
	把
	200

	
	
	
	五号公寓
	把
	5

	21
	窗纱安装
	1、拆除破损窗纱
2、安装新窗纱
	四号公寓
	扇
	2

	
	
	
	五号公寓
	扇
	2

	22
	铝合金窗扇滑轮更换
	更换损坏滑轮
	四号公寓
	间
	68

	23
	暖气片更换
	1、铜铝复合暖气片400*600
2、一组10片
	五号公寓
	个
	10

	24
	床下抽屉购置
	与原有材质、颜色相同
	二号公寓
	副
	30

	25
	楼顶晾衣绳购置
	购置并安装
	四号公寓
	项
	1

	26
	墙、顶面保洁
	清理原铝塑板顶、墙、地面污垢和贴纸
	五号公寓
	间
	13

	27
	垃圾清运
	
	
	项
	1


[bookmark: _Toc3420]备注：
[bookmark: _Toc9877]1、施工前，对宿舍空调等设施进行覆盖保护，避免灰尘进入；
[bookmark: _Toc6242]2、所有施工材料需经甲方及监理确认后方可使用；
[bookmark: _Toc20608]3、施工区域施工结束后进行全面精细保洁。

