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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

教室

B.1 B.1  楼地面工程

1 BB001

拆除原地面
[项目特征]
1.拆除原瓷砖地面,包含面层、结合层等
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 555.03

2 020102002001

地砖地面
[项目特征]
1.铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层
，随打随抹光
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺设
3.材料运输

m2 555.03

B.2 B.2  墙、柱面工程

3 020207001001

木集成板墙裙
[项目特征]
1.高度:1200mm
2.油漆饰面
3.钉装饰条、封边条
4.18厚硬木企口饰面板，背面满刷氟化钠防腐
剂，钉在木龙骨上
5.25*30松木龙骨正面刨光，满涂氟化钠防腐剂
，双项中距按饰面板规格定
6.1.2厚合成高分子涂膜防潮层
7.墙缝原浆抹平
8.墙内预留40× 60× 60防腐木砖，中距450
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.面层铺贴
4.刷防护材料、油漆

m2 233.42

4 020207001002

软木毡墙面
[项目特征]
1.尺寸:6520*2900mm
2.聚酯纤维软毛毡
3.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴

m2 47.25
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B.4 B.4  门窗工程

5 020407001001

木门窗套
[项目特征]
1.面层材料品种、规格、品牌、颜色：橡木指
接板窗套
[工作内容]
1.清理基层
2.底层抹灰
3.立筋制作、安装
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 155.52

6 020408001001

木窗帘盒
[项目特征]
1.窗帘盒
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.制作、运输
2.安装
3.刷防护材料、油漆

m 73.2

B.5 B.5  油漆、涂料、裱糊工程

7 BB002

铲除原有墙面
[项目特征]
1.拆除原抹灰墙面
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 523

8 020506001001

抹灰面油漆
[项目特征]
1.乳胶漆两道
2.满刮腻子两道
3.刷稀释乳胶漆一道
4.局部刮腻子找平
5.5厚1:2.5水泥砂浆找平
6.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
[工作内容]
1.基层清理,抹找平层
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 289.58

B.6 B.6  其 他 工 程

9 020601004001

铁皮储物柜
[项目特征]
1.尺寸:900*900*400mm
2.铁皮柜子
[工作内容]
1.柜子制作
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

个 55
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10 020601006001

实木书柜
[项目特征]
1.尺寸:1200*2500*400mm
2.实木柜子
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

个 11

11 BB003

拆除原讲台
[项目特征]
1.拆除原木制讲台,包含面层、基层等
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 51.48

12 BB004

实木讲台
[项目特征]
1.尺寸:3900*1200*150mm
2.实木面层
3.钢龙骨基层固定
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨铺设
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 51.48

楼梯间

B.1 B.1  楼地面工程

13 BB005

拆除原地面
[项目特征]
1.拆除原瓷砖地面,包含面层、结合层等
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 62.07

14 020103001001

防滑地胶楼梯面
[项目特征]
1.塑胶地面,不锈钢边压条
2.20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺贴
3.压缝条装钉
4.材料运输

m2 62.07

B.2 B.2  墙、柱面工程

15 020207001003
木集成板墙裙
[项目特征]
1.高度:1200mm

m2 53.24
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2.油漆饰面
3.钉装饰条、封边条
4.18厚硬木企口饰面板，背面满刷氟化钠防腐
剂，钉在木龙骨上
5.25*30松木龙骨正面刨光，满涂氟化钠防腐剂
，双项中距按饰面板规格定
6.1.2厚合成高分子涂膜防潮层
7.墙缝原浆抹平
8.墙内预留40× 60× 60防腐木砖，中距450
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.面层铺贴
4.刷防护材料、油漆

B.5 B.5  油漆、涂料、裱糊工程

16 020506001002

无机涂料墙面
[项目特征]
1.涂料
2.2厚粉刷石膏罩面压光
3.10厚粉刷石膏打底抹平
4.墙面先用水润湿，除去浮灰杂物
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 86.78

17 BB006

铲除原有墙面
[项目特征]
1.拆除原抹灰墙面
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 140.02

走廊

B.2 B.2  墙、柱面工程

18 020207001004

木集成板墙裙
[项目特征]
1.高度:1200mm
2.油漆饰面
3.钉装饰条、封边条
4.18厚硬木企口饰面板，背面满刷氟化钠防腐
剂，钉在木龙骨上
5.25*30松木龙骨正面刨光，满涂氟化钠防腐剂
，双项中距按饰面板规格定
6.1.2厚合成高分子涂膜防潮层
7.墙缝原浆抹平
8.墙内预留40× 60× 60防腐木砖，中距450
[工作内容]
1.基层清理

m2 326.71
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2.龙骨制作、运输、安装
3.面层铺贴
4.刷防护材料、油漆

B.5 B.5  油漆、涂料、裱糊工程

19 020506001003

无机涂料墙面
[项目特征]
1.涂料
2.2厚粉刷石膏罩面压光
3.10厚粉刷石膏打底抹平
4.墙面先用水润湿，除去浮灰杂物
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 294.13

20 BB007

铲除原有墙面
[项目特征]
1.拆除原抹灰墙面
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 620.84

办公室

B.1 B.1  楼地面工程

21 BB008

拆除原地面
[项目特征]
1.拆除原瓷砖地面,包含面层、结合层等
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 15.9

22 020102002002

地砖地面
[项目特征]
1.铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层
，随打随抹光
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺设
3.材料运输

m2 15.9

B.2 B.2  墙、柱面工程

23 020207001005
木集成板墙裙
[项目特征]
1.高度:1200mm

m2 19.38
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2.油漆饰面
3.钉装饰条、封边条
4.18厚硬木企口饰面板，背面满刷氟化钠防腐
剂，钉在木龙骨上
5.25*30松木龙骨正面刨光，满涂氟化钠防腐剂
，双项中距按饰面板规格定
6.1.2厚合成高分子涂膜防潮层
7.墙缝原浆抹平
8.墙内预留40× 60× 60防腐木砖，中距450
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.面层铺贴
4.刷防护材料、油漆

24 BB009

铲除原有墙面
[项目特征]
1.拆除原抹灰墙面
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 19.38

B.4 B.4  门窗工程

25 020407001002

木门窗套
[项目特征]
1.面层材料品种、规格、品牌、颜色：橡木指
接板窗套
[工作内容]
1.清理基层
2.底层抹灰
3.立筋制作、安装
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 6.48

杂物间

B.1  楼地面工程

26 BB010

拆除原地面
[项目特征]
1.拆除原瓷砖地面,包含面层、结合层等
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 31.8

27 020102002003

地砖地面
[项目特征]
1.铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）

m2 31.8
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5.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层
，随打随抹光
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺设
3.材料运输

B.3 B.3  天棚工程

28 BB011

拆除原有天棚吊顶
[项目特征]
1.拆除原有天棚吊顶,包含面层、龙骨等
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 15.9

29 020302001001

天棚吊顶
[项目特征]
1.铝合金方板600× 600与配套专用龙骨固定
2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，
间距≦600
3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1
200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平
4.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向
中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓
固定
5.预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中
距≦1200（1500）
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.面层铺贴

m2 15.9

B.5 B.5  油漆、涂料、裱糊工程

30 020506001004

乳胶漆墙面 
[项目特征]
1.乳胶漆两道
2.满刮腻子两道
3.刷稀释乳胶漆一道
4.局部刮腻子找平
5.5厚1:2.5水泥砂浆找平
6.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 40.8

31 BB012

铲除原有墙面
[项目特征]
1.拆除原抹灰墙面
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除

m2 40.8
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2.垃圾集中堆放

器材室

B.1 B.1  楼地面工程

32 BB013

拆除原地面
[项目特征]
1.拆除原瓷砖地面,包含面层、结合层等
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 15.9

33 020102002004

地砖地面
[项目特征]
1.铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层
，随打随抹光
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺设
3.材料运输

m2 15.9

B.4 B.4  门窗工程

34 020407001003

木门窗套
[项目特征]
1.面层材料品种、规格、品牌、颜色：橡木指
接板窗套
[工作内容]
1.清理基层
2.底层抹灰
3.立筋制作、安装
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 3.24

B.5 B.5  油漆、涂料、裱糊工程

35 020506001005

乳胶漆墙面 
[项目特征]
1.乳胶漆两道
2.满刮腻子两道
3.刷稀释乳胶漆一道
4.局部刮腻子找平
5.5厚1:2.5水泥砂浆找平
6.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 49.03



分部分项工程量清单

工程名称：北一楼-土建工程 专业：土建工程 第 9 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

36 BB014

铲除原有墙面
[项目特征]
1.拆除原抹灰墙面
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 49.03

37 020506001006

无机涂料天棚
[项目特征]
1.无机涂料两遍
2.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道
4.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶）
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 15.9

图书室

B.1 B.1  楼地面工程

38 BB015

拆除原地面
[项目特征]
1.拆除原瓷砖地面,包含面层、结合层等
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 50.46

39 020102002005

地砖地面
[项目特征]
1.铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层
，随打随抹光
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺设
3.材料运输

m2 50.46

B.2 B.2  墙、柱面工程

40 020207001006

集成板墙面
[项目特征]
1.铺贴金属饰面板，缝宽20，自攻螺丝固定，
接缝处用泡沫塑料填实，表面用透明密封胶封
严
2.25× 50× 3铝合金龙骨，中距按设计，用自攻
螺丝与主龙骨固定

m2 32.06
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.40× 40× 3铝合金主龙骨，双向中距按工程设
计
4.高聚物改性沥青透明防潮层
5.墙缝原浆抹平
6.M8× 65膨胀螺栓固定于墙体，中距按设计
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.面层铺贴

B.4 B.4  门窗工程

41 020407001004

木门窗套
[项目特征]
1.面层材料品种、规格、品牌、颜色：橡木指
接板窗套
[工作内容]
1.清理基层
2.底层抹灰
3.立筋制作、安装
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 12.96

B.3  天棚工程

42 020301001001

天棚抹灰
[项目特征]
1.喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道
2.封底漆一道（干燥后再做面涂）
3.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道
5.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层

m2 50.46

B.6  其 他 工 程

43 020601004002

铁皮储物柜
[项目特征]
1.尺寸:900*900*400mm
2.铁皮柜子
[工作内容]
1.柜子制作
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

个 5

44 020601006002

实木书柜
[项目特征]
1.尺寸:1200*2500*400mm
2.实木柜子
[工作内容]
1.台柜制作、

个 1
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2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

45 BB016

拆除原讲台
[项目特征]
1.拆除原木制讲台,包含面层、基层等
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 4.68

46 BB017

实木讲台
[项目特征]
1.尺寸:3900*1200*150mm
2.实木面层
3.钢龙骨基层固定
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨铺设
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 4.68

其他

B.5 B.5  油漆、涂料、裱糊工程

47 020502001001

窗户栏杆黑金色油漆
[项目特征]
1.窗户栏杆黑金色油漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刷防护材料、油漆

m2 178.2

补充分部

48 AB001

建筑垃圾外运
[项目特征]
1.土壤类别:建筑垃圾
2.弃土运距:自行考虑
[工程内容]
1.装车运输至弃置点

m3 341.32

49 BB018

外墙清洗
[项目特征]
1.外墙清洗
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.清洗

m2 784.3

50 BB019

防撞条
[项目特征]
1.防撞条
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.制作
2.安装

m 108.48



措施项目清单
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单
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序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单
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序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1
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序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

楼梯间

B.1 B.1  楼地面工程

1 BB001

拆除原地面
[项目特征]
1.拆除原瓷砖地面,包含面层、结合层等
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 164.7

2 020103001001

防滑地胶楼梯面
[项目特征]
1.塑胶地面,不锈钢边压条
2.20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺贴
3.压缝条装钉
4.材料运输

m2 164.7

B.2 B.2  墙、柱面工程

3 020207001001

木集成板墙裙
[项目特征]
1.高度:1200mm
2.油漆饰面
3.钉装饰条、封边条
4.18厚硬木企口饰面板，背面满刷氟化钠防腐
剂，钉在木龙骨上
5.25*30松木龙骨正面刨光，满涂氟化钠防腐剂
，双项中距按饰面板规格定
6.1.2厚合成高分子涂膜防潮层
7.墙缝原浆抹平
8.墙内预留40× 60× 60防腐木砖，中距450
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.面层铺贴
4.刷防护材料、油漆

m2 179.68

B.5 B.5  油漆、涂料、裱糊工程

4 020506001001

无机涂料墙面
[项目特征]
1.涂料
2.2厚粉刷石膏罩面压光
3.10厚粉刷石膏打底抹平
4.墙面先用水润湿，除去浮灰杂物
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 298.78
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5 BB002

铲除原有墙面
[项目特征]
1.拆除原抹灰墙面
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 478.46

B.6 B.6  其 他 工 程

6 BB003

墙面文化展示
[项目特征]
1.UV印刷亚克力板
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.基层清理
2.面层制作、安装

m2 209.6

教室

B.1 B.1  楼地面工程

7 BB004

拆除原地面
[项目特征]
1.拆除原瓷砖地面,包含面层、结合层等
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 952.13

8 020102002001

地砖地面
[项目特征]
1.铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层
，随打随抹光
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺设
3.材料运输

m2 952.13

B.2 B.2  墙、柱面工程

9 BB005

拆除原墙面
[项目特征]
1.拆除原瓷砖墙面,包含面层、结合层等
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 214.42

10 020207001002
木集成板墙裙
[项目特征]
1.高度:1200mm

m2 214.42
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2.油漆饰面
3.钉装饰条、封边条
4.18厚硬木企口饰面板，背面满刷氟化钠防腐
剂，钉在木龙骨上
5.25*30松木龙骨正面刨光，满涂氟化钠防腐剂
，双项中距按饰面板规格定
6.1.2厚合成高分子涂膜防潮层
7.墙缝原浆抹平
8.墙内预留40× 60× 60防腐木砖，中距450
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.面层铺贴
4.刷防护材料、油漆

11 020207001003

软木毡墙面
[项目特征]
1.尺寸:6520*2900mm
2.聚酯纤维软毛毡
3.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴

m2 40.5

B.5 B.5  油漆、涂料、裱糊工程

12 BB006

铲除原有墙面
[项目特征]
1.拆除原抹灰墙面
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 302.54

13 020506001002

抹灰面油漆
[项目特征]
1.乳胶漆两道
2.满刮腻子两道
3.刷稀释乳胶漆一道
4.局部刮腻子找平
5.5厚1:2.5水泥砂浆找平
6.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
[工作内容]
1.基层清理,抹找平层
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 302.54

B.6 B.6  其 他 工 程

14 020601004001

铁皮储物柜
[项目特征]
1.尺寸:900*900*400mm
2.铁皮柜子
[工作内容]
1.柜子制作

个 70
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2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

15 020601006001

实木书柜
[项目特征]
1.尺寸:1200*2500*400mm
2.实木柜子
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

个 14

16 BB007

拆除原讲台
[项目特征]
1.拆除原木制讲台,包含面层、基层等
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 65.52

17 BB008

实木讲台
[项目特征]
1.尺寸:3900*1200*150mm
2.实木面层
3.钢龙骨基层固定
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨铺设
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 65.52

走廊

B.2 B.2  墙、柱面工程

18 020204003001

瓷砖墙裙
[项目特征]
1.瓷砖墙裙修补
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.面层铺贴

m2 231.04

19 BB009

拆除原墙面
[项目特征]
1.拆除原瓷砖墙面,包含面层、结合层等
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 231.04

B.5 B.5  油漆、涂料、裱糊工程

20 020506001003
无机涂料墙面
[项目特征]
1.涂料

m2 791.8
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2.2厚粉刷石膏罩面压光
3.10厚粉刷石膏打底抹平
4.墙面先用水润湿，除去浮灰杂物
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

21 BB010

铲除原有墙面
[项目特征]
1.拆除原抹灰墙面
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 791.8

B.6  其 他 工 程

22 020601006002

橡木指接板造型柜
[项目特征]
1.尺寸:1800*800*360mm
2.橡木指接板造型柜
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

个 28

23 020601006003

橡木指接板造型柜
[项目特征]
1.尺寸:3000*800*360mm
2.橡木指接板造型柜
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

个 14

室外

补充分部

24 AB001

建筑垃圾外运
[项目特征]
1.土壤类别:建筑垃圾
2.弃土运距:自行考虑
[工程内容]
1.装车运输至弃置点

m3 429.71

25 BB011

原有防腐木葡萄架拆除
[项目特征]
1.原有防腐木葡萄架拆除
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

项 1

26 BB012 长廊 项 1
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.尺寸:13200*3300*2940mm
2.120*50巴蒂木椽子@150，外涂清漆两道(螺
栓固定),ACC防腐处理
3.160*120*10方钢管梁,木纹色氟碳漆，200*3
0巴蒂木包边,金属螺栓固定
4.180*180*10方钢管柱,木纹色氟碳漆，220*3
0巴蒂木包边,金属螺栓固定
5.600*600*500mmC30混凝土基础
6.100mm厚C20混凝土垫层,宽出基础100mm
7.土方挖填
[工作内容]
1.土（石）方挖运
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.构件制作、运输、安装
4.刷防护材料、油漆

27 050201001001

长廊地面
[项目特征]
1.30厚花岗岩面层
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.150厚C20钢筋混凝土
4.60厚碎石垫层
5.400厚宕渣
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.路面铺筑
3.路面养护

m2 43.56

28 BB013

坐凳
[项目特征]
1.尺寸:1780*360*450mm
2.120*50巴蒂木板，外涂清漆两道(螺栓固定)
,ACC防腐处理
3.80*80*8方钢管,木纹色氟碳漆
[工作内容]
1.制作、运输、安装

组 4

29 BB014

教室冷凝管维修
[项目特征]
1.教室冷凝管维修
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.维修、检查

项 1

卫生间

A.7 防水工程

30 010703002001

涂膜防水
[项目特征]
1.部位:地面
2.1.5厚聚氨酯防水涂膜
[工作内容]
1.基层处理

m2 61.37



分部分项工程量清单

工程名称：北二楼-土建工程 专业：土建工程 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.刷粘结剂
3.铺涂膜防水层

31 010703002002

涂膜防水
[项目特征]
1.部位:墙面
2.1.5厚聚氨酯防水涂膜
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺涂膜防水层

m2 57.94



措施项目清单

工程名称：北二楼-土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：北二楼-土建工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：北二楼-土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：北二楼-土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：综合楼、西楼-土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

B.1 B.1  楼地面工程

1 BB001

拆除原地面
[项目特征]
1.拆除原瓷砖地面,包含面层、结合层等
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 1327.83

2 BB002

拆除原地面
[项目特征]
1.拆除原木地面
2.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾集中堆放

m2 233.14

3 020102002001

地砖地面
[项目特征]
1.铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层
，随打随抹光
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺设
3.材料运输

m2 1560.97

4 AB001

建筑垃圾外运
[项目特征]
1.土壤类别:建筑垃圾
2.弃土运距:自行考虑
[工程内容]
1.装车运输至弃置点

m3 156.02

补充分部

5 BB003

门外防撞块
[项目特征]
1.门外防撞块
[工作内容]
1.制作
2.安装

个 40

6 BB004

门锁修补
[项目特征]
1.门锁修补
[工作内容]
1.检查
2.维修

项 1

7 020601006001 实木书柜 个 46



分部分项工程量清单

工程名称：综合楼、西楼-土建工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.尺寸:600*2400*400mm
2.实木柜子
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

8 020601004001

铁皮储物柜
[项目特征]
1.尺寸:900*900*400mm
2.铁皮柜子
[工作内容]
1.柜子制作
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

个 115

9 BB005

防撞条
[项目特征]
1.部位:教室
2.不锈钢防撞条
3.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.制作
2.安装

m 300.4

10 BB006

防撞条
[项目特征]
1.部位:走廊
2.亚克力防撞条
3.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.制作
2.安装

m 16.5

11 AB002

木柜柜门维修,隔板维修
[项目特征]
1.部位:西楼音乐教室
2.木柜柜门维修,隔板维修
3.具体详见图纸并结合现状现场情况综合考虑
[工作内容]
1.拆除、维修

项 1



措施项目清单

工程名称：综合楼、西楼-土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：综合楼、西楼-土建工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：综合楼、西楼-土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：综合楼、西楼-土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：操场-土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

B.1 B.1  楼地面工程

1 020105003001

块料踢脚线
[项目特征]
1.120mm高瓷砖踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 10.69

补充分部

2 BB001

树坑瓷砖修补
[项目特征]
1.树坑瓷砖修补
[工作内容]
1.维修

项 1

3 BB002

暖气管道保温 （含实验楼及音乐教室）
[项目特征]
1.白色或银色暖气管道保温
[工作内容]
1.基层清理
2.安装

项 1



措施项目清单

工程名称：操场-土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：操场-土建工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：操场-土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：操场-土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1
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