





合同包3（区住建局和汉长安城特区住建局及其下属单位项目投资评审）

中标（成交）标的明细（补充）

成交供应商：陕西三秦工程造价咨询有限责任公司

服务类

品目号	品目名称	采购标的	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	金额（元）
3-1	其他服务	财政投资评审服务	区住建局和汉长安城特区住建局及其下属单位项目投资评审	详见采购文件	自合同签订之日起1年	详见采购文件	成交费率见下表

成交费率：

供应商名称	收费项目		计费基数	收费费率								
				≤500万元	501-1000万元	1001-3000万元	3001-5000万元	5001-8000万元	8001-10000万元	10001-30000万元	30001-50000万元	>50000万元以上
陕西三秦工程造价咨询有限责任公司	审核工程量清单及计价（预算、最高限价）		审定工程造价	2.60%	2.85%	2.40%	2.00%	2.00%	1.90%	1.60%	1.50%	1.40%
	工程（结算）审核（查）	基本收费	送审工程造价	2.30%	2.50%	2.10%	2.00%	1.60%	1.60%	1.40%	1.30%	1.30%
		效益收费	核减额	3.00%	3.50%	3.50%	3.50%	3.40%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%

合同包 4（区域管局及其下属单位项目投资评审）

中标（成交）标的明细（补充）

成交供应商：陕西恒业建设集团有限公司

服务类

品目号	品目名称	采购标的	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	金额（元）
4-1	其他服务	财政投资评审服务	区域管局及其下属单位项目投资评审	详见采购文件	自合同签订之日起 1 年	详见采购文件	成交费率见下表

成交费率：

供应商名称	收费项目		计费基数	收费费率								
				≤500万元	501-1000万元	1001-3000万元	3001-5000万元	5001-8000万元	8001-10000万元	10001-30000万元	30001-50000万元	>50000万元以上
陕西恒业建设集团有限公司	审核工程量清单及计价（预算、最高限价）		审定工程造价	2.30‰	2.09‰	1.82‰	1.24‰	1.12‰	1.04‰	0.92‰	0.85‰	0.74‰
	工程（结算）审核（查）	基本收费	送审工程造价	2.09‰	1.87‰	1.65‰	1.08‰	0.96‰	0.88‰	0.80‰	0.74‰	0.68‰
		效益收费	核减额	2.05%	1.95%	1.90%	1.80%	1.75%	1.70%	1.20%	0.90%	0.80%

## 合同包 5（各街道办项目投资评审）

### 中标（成交）标的明细（补充）

成交供应商：华文项目管理有限公司

服务类

品目号	品目名称	采购标的	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	金额（元）
5-1	其他服务	财政投资评审服务	各街道办项目投资评审	详见采购文件	自合同签订之日起 1 年	详见采购文件	成交费率见下表

成交费率：

供应商名称	收费项目		计费基数	收费费率								
				≤500 万元	501-1000 万元	1001-3000 万元	3001-5000 万元	5001-8000 万元	8001-10000 万元	10001-30000 万元	30001-50000 万元	>50000 万元以上
华文项目管理有限公司	审核工程量清单及计价（预算、最高限价）		审定工程造价	2.28‰	2.01‰	1.75‰	1.64‰	1.48‰	1.38‰	1.17‰	1.02‰	0.81‰
	工程（结算）	基本收费	送审工程造价	2.01‰	1.80‰	1.59‰	1.43‰	1.27‰	1.17‰	1.02‰	0.91‰	0.76‰
	审核（查）	效益收费	核减额	2.50%	2.30%	2.20%	2.00%	2.00%	1.50%	1.20%	1.20%	1.10%

合同包6（其他单位及其下属单位项目投资评审）

中标（成交）标的明细（补充）

成交供应商：中建华阳建设项目管理有限责任公司

服务类

品目号	品目名称	采购标的	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	金额（元）
6-1	其他服务	财政投资评审服务	其他单位及其下属单位项目投资评审	详见采购文件	自合同签订之日起1年	详见采购文件	成交费率见下表

成交费率：

供应商名称	收费项目		计费基数	收费费率								
				≤500万元	501-1000万元	1001-3000万元	3001-5000万元	5001-8000万元	8001-10000万元	10001-30000万元	30001-50000万元	>50000万元以上
中建华阳建设项目管理有限责任公司	审核工程量清单及计价（预算、最高限价）		审定工程造价	2.00‰	2.00‰	1.80‰	1.60‰	1.60‰	1.60‰	1.60‰	1.50‰	1.50‰
	工程（结算）审核（查）	基本收费	送审工程造价	1.90‰	1.90‰	1.70‰	1.50‰	1.50‰	1.50‰	1.50‰	1.50‰	1.50‰
		效益收费	核减额	1.80‰	1.80‰	1.60‰	1.60‰	1.80‰	1.80‰	1.80‰	1.50‰	1.50‰