

采购清单

采购单位		陇县园林管理站			备案函号		ZCBN-陇县-2023-00079	
项目名称		2023年泰和广场提升改造项目						
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 3,980,000.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	园林绿化工程施工	2023年泰和广场提升改造项目	3,980,000.00	1	项	3,980,000.00	该节点位于东大街东端，是链接县城主干道的重要门户节点。主要包括泰和广场(约15757平方米)和北侧桥头三角小绿地(约753平方米)。周边环境以居住区为主，现状主要问题为城市形象性不足，空间利用率低，场地功能不明确。此次提升旨在通过广场环境提升及桥头绿地改造，构建城市东门户形象。着重优化提升泰和广场内部空间，重塑入口高差界面，梳理北侧封闭零碎绿化空间，增加儿童游乐区、滨水休闲区、运动康体区等激活广场活力；同时，将喷泉等利用率较低、年久欠佳的设施进行更新拆除，着力营建为一个以健康社区活动为载体，提升居民生活品质的活力空间。主要采取以下六方面的提升措施：提升入口沿街界面——保留原有大门构筑，在其入口两侧增加高度约1至1.7米的线性曲面景墙界面及地雕“泰和迎恩”，强化入口形象。同时在广场对面也增设景墙，形成南北两个场地的连续与统一，共同塑造东门户空间。重塑无障碍高差空间——将原有单一集中的台阶地带，重新营建为集无障碍坡道、绿化、休憩空间、阶梯相融合的的休憩空间，将广场与人行道之间高差约1.4米的界面更加具有活力、吸引力。增设儿童活动区——将原东南角相对封闭、零碎的区域，重新整合为面积约1000平方米，开放舒适、安全美观、设施多样的儿	

							童活动空间，设置沙坑、各式游憩设施、休憩设施等为周边社区服务。 焕新中心景观——原中心喷泉景观利用率较低，占地约700余平方米，且对泰和广场的总体景观影响较大。设计通过以“三河交汇”为主题进行景观更新，以渐变的铺装色彩、曲线灯带，微地形绿地为形式，展现流动、大气、简洁的核心景观形象。 开放绿色边界——在保留大部分现状乔木的基础上，着重改变原有封闭的绿地边界，重点梳理灌木及地被层植物，形成通透、疏朗、自然的绿化感受。 点亮广场夜景观——设置庭院灯、草坪灯等基础照明外，结合球场灯、水纹灯、照树灯、灯带、地埋灯等近10种各具特色的照明设施，改变现状广场暗淡的夜景状况。
2							
3							
4							
5							