

# 彬州

	序号	名称	金额	分部分项
				分部分项合计
1	1	彬州市8所幼儿园改造提升项目校舍维修工程1标段	2556998.05	1978822.99
2	1.1	A区装饰工程	53855.25	36755.37
3	1.2	A区电气工程	17705.17	15680.59
4	1.3	B区装饰工程	2336981.27	1795047.27
5	1.4	B区电气工程	148456.36	131339.76
6	2	彬州市8所幼儿园改造提升项目校舍维修工程2标段	9092382.02	7711249.22
7	2.1	A区装饰工程	1046609.59	883827.03
8	2.2	A区电气工程	5901.71	5226.86
9	2.3	B区装饰工程	768701.08	587944.84
10	2.4	B区电气工程	62059.53	54519.37
11	2.5	B区给排水工程	27752.11	24396.85
12	2.6	C区装饰工程	1896459.89	1673277.27
13	2.7	C区电气工程	204152.92	178712
14	2.8	C区给排水工程	117048.03	102902.6
15	2.9	D区装饰工程	16400.68	14565.27
16	2.10	E区装饰工程	1661891.97	1415831.15
17	2.11	E区电气工程	29679.71	26220.74
18	2.12	F区改造工程	567970.97	475889.89
19	2.13	G区装饰工程	1092916.83	926564.78
20	2.14	G区电气工程	86189.62	76091.52
21	2.15	H区改造工程	476036.43	398982
22	2.16	I区改造工程	1032610.95	866297.05
23	3	彬州市8所幼儿园改造提升项目校舍维修工程3标段	1925335.49	1632408.3
24	3.1	A区装饰工程	1026604.82	868674.56
25	3.2	B区装饰工程	886927.22	753280.01
26	3.3	B区电气工程	11803.45	10453.73
27	4	彬州市8所幼儿园改造提升项目校舍维修工程4标段	3308799.84	2773160.87
28	4.1	A区装饰工程	1118641.45	944881.95
29	4.2	A区电气工程	9836.21	8711.44
30	4.3	B区装饰工程	327111.93	259399.74
31	4.4	B区电气工程	5901.71	5226.86
32	4.5	C区装饰工程	103099.05	88434.34
33	4.6	D区装饰工程	693028.56	581398.56
34	4.7	D区电气工程	104523.72	92255.79
35	4.8	E区改造工程	946657.21	792852.19
36	5	彬州市8所幼儿园改造提升项目校舍维修工程5标段	2717856.7	2310895.42
37	5.1	A区装饰工程	1105289.07	937684.6

38	5.2	A区电气工程	118590.67	104736.21
39	5.3	B区装饰工程	1057975.72	903497.75
40	5.4	B区电气工程	5901.71	5226.86
41	5.5	C区改造工程	430099.53	359750
42	6	郴州市8所幼儿园改造提升项目校舍维修工程6标段	1674253.28	1412239.61
43	6.1	A区装饰工程	990716.15	835809.08
44	6.2	B区装饰工程	677635.42	571203.67
45	6.3	B区电气工程	5901.71	5226.86
46	7	郴州市8所幼儿园改造提升项目校舍维修工程7标段	2648217.46	2253213.29
47	7.1	A区装饰工程	1655804.87	1403055.32
48	7.2	A区电气工程	146581.08	129444.5
49	7.3	B区装饰工程	817159.08	695400.46
50	7.4	B区电气工程	28672.43	25313.01
51	8	郴州市8所幼儿园改造提升项目校舍维修工程8标段	3674369.6	3125114.04
52	8.1	A区装饰工程	1910818.81	1620676.47
53	8.2	A区电气工程	90406.25	79764.07
54	8.3	B区改造工程	133776.93	111696.91
55	8.4	C区改造工程	90386.54	76500
56	8.5	D区改造工程	260048.85	220095.25
57	8.6	E区改造工程	31135.2	24777.35
58	8.7	E区电气工程	53115.5	47041.78
59	8.8	F区装饰工程	141652.88	120912.91
60	8.9	G区装饰工程	963028.64	823649.3
61				
62		合计	27598212.44	23197103.74

# 市8所幼儿园改造提升项目采购计划

措施项目		其他项目	规费		增值税销项税额
安全文明施工费	措施项目合计	其他项目合计	养老保险	规费合计	
96259.53	122931.03	272000	84268.26	112753.33	210286.52
2034.62	11255.16	2000	1775.37	2375.5	4429.03
659.69	685.99	0	581.01	777.42	1456.09
88033.78	105097.22	270000	77040.13	103081.87	192192.2
5531.44	5892.66	0	4871.75	6518.54	12209.2
345603.24	437850.02	265500	298718.25	399693.45	747763.21
40135.19	57398.41	30000	34478.5	46133.21	86072.9
219.9	228.67	0	193.67	259.13	485.36
28793.23	35878.76	90000	25340.74	33906.64	63217.6
2312.32	2848.19	0	2036.55	2724.96	5103.84
1034.04	1257.09	0	910.71	1218.55	2282.36
71087.66	87794.61	0	62518.05	83650.92	155963.93
7606.68	10006.08	0	6699.49	8964.11	16789.74
4361.18	5296.09	0	3841.05	5139.44	9626.15
612.45	664.59	0	540.66	723.4	1348.78
63638.96	77291.43	50000	54780.85	73298.32	136673.23
1105.86	1215.07	0	973.97	1303.19	2440.89
21779.87	28189.5	16500	18480.57	24727.53	46712.08
42039.23	52994.46	35000	36016.85	48191.56	89881.06
3211.4	3581.79	0	2828.4	3784.48	7088.32
18206.49	23333.89	14000	15489.21	20725	39151.04
39458.78	49871.39	30000	33588.98	44943.01	84925.93
74616.56	97577.48	56000	63402.49	84834.31	158339.33
39890.01	53343.86	30000	33796.65	45220.88	84427.94
34286.75	43776.29	26000	29218.5	39095.16	72940.66
439.8	457.33	0	387.34	518.27	970.73
125864.88	186961.28	97000	108527.85	145213.33	272119.57
42746.38	59354.66	33000	36821.9	49268.72	91997.07
366.49	381.1	0	322.79	431.91	808.94
12375.99	33788.39	10000	10763.18	14401.44	26901.73
219.9	228.67	0	193.67	259.13	485.36
3861.52	4304.47	3000	3398.73	4547.61	8478.82
26236.44	39098.82	23000	22844.16	30566.14	56994.35
3894.52	4365.49	0	3430.06	4589.51	8596.14
36163.64	45439.68	28000	30753.36	41148.87	77857.16
104029.41	126023.53	79000	89315.12	119506.14	223518.02
42388.17	51360.44	36000	36389.1	48689.65	90898.91

4418.65	4888.48	0	3891.68	5207.18	9753.02
40530.16	48236.75	30000	34851.57	46632.37	87007.66
219.9	228.67	0	193.67	259.13	485.36
16472.53	21309.19	13000	13989.1	18717.81	35373.07
63663.06	91933.37	50000	55173.13	73823.21	137689.97
37885.42	53962.32	30000	32651.88	43689.14	81476.09
25557.74	37742.38	20000	22327.58	29874.94	55728.52
219.9	228.67	0	193.67	259.13	485.36
100668.52	125855.74	77000	87190.46	116663.29	217789.21
63481.85	80187.92	52000	54501.14	72924.05	136173.42
5461.57	6054.41	0	4810.21	6436.21	12054.98
30656.77	38421.75	25000	26938.19	36044.06	67202.76
1068.33	1191.66	0	940.92	1258.97	2358.05
139072.02	169979.96	106500	120756.6	161575.76	302182.06
72683.85	93377.06	58000	62907.9	84172.54	157145.64
3368.51	3807.07	0	2966.78	3969.64	7435.1
5087.9	5721.95	3900	4306.82	5762.65	11002.78
3339.22	3744.67	2600	2940.99	3935.13	7433.73
9607.21	10755.07	7500	8461.44	11321.66	21387.4
1155.05	1259.92	2500	1013.07	1355.52	2560.68
1979.07	2057.96	0	1743.04	2332.24	4368.27
5429.37	6627.39	4000	4669.68	6248.17	11649.46
36421.84	42628.87	28000	31746.88	42478.21	79199
1049777.22	1359112.41	1003000	907352.16	1214062.82	2269687.89

附加税	占造价比例(%)	工程规模 (m <sup>2</sup> 或m)	单位造价 (元/m <sup>2</sup> 或元/m)
10194.68	9.27		
214.78	2.11		
70.29	0.69		
9320.23	91.4		
589.38	5.81		
36138.62	32.95		
4171.17	11.51		
23.43	0.06		
3065.69	8.45	1442.33	532.96
246.38	0.68	1282.33	48.4
110.18	0.31	1282.33	21.64
7563.36	20.86	3390.42	559.36
810.5	2.25	3125.69	65.31
464.69	1.29	3125.69	37.45
65.41	0.18		
6627.33	18.28		
117.83	0.33		
2235.76	6.25		
4357.28	12.02		
342.18	0.95		
1873.87	5.24		
4063.56	11.36		
7670.36	6.98		
4088.68	53.32		
3534.82	46.07		
46.86	0.61		
13129.57	11.99		
4454.67	33.81		
39.05	0.3		
1302.12	9.89		
23.43	0.18		
411.17	3.12		
2763.66	20.95		
414.96	3.16		
3720.51	28.61		
10805.24	9.85		
4402.31	40.67		

470.81	4.36		
4216.3	38.93		
23.43	0.22		
1692.39	15.82		
6674.79	6.07		
3950.19	59.17		
2701.17	40.47		
23.43	0.35		
10548.2	9.6		
6593.49	62.53		
581.93	5.54		
3258.95	30.86		
113.83	1.08		
14609	13.31		
7610.53	52		
358.92	2.46		
521.03	3.64		
355.8	2.46		
1023.66	7.08		
122.56	0.85		
210.87	1.45		
564.93	3.86		
3840.7	26.21		
109770.46			