

榆林市文物考古勘探工作队

关于榆能榆阳巴拉素100兆瓦光伏项目考古勘探实施采购需求

一、项目背景

为严格执行《中华人民共和国文物保护法》《田野考古工作规程》等有关法律法规之规定，加快推进我市基本建设项目考古勘探工作，满足基本建设勘探需求，切实有效保护好地下文物遗存，充分利用各方人才和勘探技术力量，积极开展相关基本建设项目的文物考古勘探工作。

二、项目概况

榆能榆阳巴拉素100兆瓦光伏项目榆阳区巴拉素镇，拟建设100兆瓦光伏电站，新建110千伏升压站一座，配套实施列阵区植被及外围防护林带等生态工程。此次考古勘探的具体工作内容和目标：一是了解项目用地范围内地下文物资源的分布与保存状况，二是须准确详尽的探明项目用地范围内可能埋藏的古遗址及古墓葬等，从而为后续文物发掘、保护展示与利用等提供基础资料，并为项目建设规划等提供前期决策依据。

三、工作要求

1、严格按照国家文物局2017年度颁布的《考古勘探工作规



程(试行)》的相关规定,并参考靖边县的地理条件、地下遗存埋藏状况,结合传统勘探手段,获取地下文化遗存信息,确保文化遗产不受破坏。

2、普探布点间距1米,加点位置偏差<10厘米,深度为天然原始土层以下20厘米。勘探出的古遗址、古墓葬等古文化遗迹应有明显的地面标记。

3、对勘探出的古遗址、古墓葬等做好绘图、照相、测绘、定点等工作,重要或代表性遗迹单位应有平剖面图。

4、勘探工期:二十日。

5、报告编制时间:完工后5个工作日。

四、项目预算

财政支出,预算经费为420006元。

榆林市文物考古勘探工作队

2023年3月31日

