

延长县 2022 年中央水利发展资金项目
病险淤地坝除险加固工程
使用林地可行性报告编制服务合同

甲 方： 延长县水土保持工作队

乙 方： 山西绿亚丰润农林开发有限公司

时 间： 2022 年 11 月 4 日



受延长县水土保持工作队委托，乙方对甲方延长县 2022 年中央水利发展资金项目病险淤地坝除险加固工程建设项目，进行现场勘验和编制使用林地报告及报审报批所需资料的事宜。经双方协商，在调查充分表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成以下协议。

第一条 甲方委托乙方承担 延长县 2022 年中央水利发展资金项目病险淤地坝除险加固工程 项目使用林地现地勘测、调查及完成使用林地可行性报告文本的编制。

第二条 甲方责任义务

1、甲方负责提供延长县 2022 年中央水利发展资金项目病险淤地坝除险加固工程建设项目可行性研究报告、环评报告、选址意见书、初步设计、平面布局图、相关批文、营业执照、机构代证证书、法人证书、当地林业部门同意占地的文函等必备资料。

2、甲方按项目设计布局图对项目占地范围要进行放线，桩号要明晰。

3、甲方与项目所在地林业主管部门事先进行沟通，使乙方具备进入现地进行调查的条件。

4、甲方如因项目建设规模变更、资料提交有误、放线失误等需作较大修改，或因被占地单位不配合等原因，造成乙方工作停工、返工和工作量增加时，可顺延调查时间和成果交付时间，并按量追加勘验费用。

5、因甲方资料提供不齐全，造成批复时间延误或无法批复，与乙方无关。



第三条 乙方责任义务

1、乙方按国家相关技术规程和规定对延长县 2022 年中央水利发展资金项目病险淤地坝除险加固工程项目占用林地进行现地调查，调查结果须得到甲方和林权单位认可。

2、项目占地范围内的四旁树、农田林网以及非林业用地不在本次勘验调查范围之内。

3、提交修订后的报告资料的份数应满足甲方需要。

4、乙方应按照国家标准和甲方要求完成相关资料文本，如出现遗漏或错误应无条件进行修改或补充。如因乙方失误造成成果质量事故，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘验设计费用。

第四条 合同金额共计人民币大写：拾贰万玖仟元整

（小写：129000 元）

第五条 协议付款方式：甲乙双方协商付款。

第六条 变更及返工

1、因甲方占地范围变更或规划设计调整而造成的返工，返工的勘验设计费用按前述标准由甲方承担。

2、因乙方勘验调查遗漏或失误而造成的返工，返工的勘验设计费用由乙方承担。

第七条 违 约



1、甲方未按本协议约定按期足额支付费用，则每日应向乙方支付应付费用 0.3%的违约金。


2、除不可抗拒因素外，乙方未尽职履行协议职责造成报告材料提交迟延，每逾期一日，乙方应向甲方支付勘验调查费用总额 0.3%的违约金。

第八条 本协议一式肆份，其中甲方乙双方各执贰份。

第九条 双方因履行本协议产生争议，应协商、协调解决。
协商、协调不成时，按以下 1、2 方式处理：

- 1、由 双方 协调解决；
- 2、依法向甲方 当地 人民法院起诉。

第十条 本协议未尽事宜，由双方另行约定，并作为本协议组成部分，具有同等法律效力。

甲方（签章）： 延长县水土保持工作队

法定代表人：
或授权代理人：

地 址：延长县城东街水务局院内

联系电话：0911-3383260

乙方（签章）： 山西绿亚丰润农林开发有限公司

法定代表人：
或授权代理人：

地 址：临汾市解放东路
50 号院 1 号楼 3 单元
301 号

联系电话：18434791127

2022年11月4日

2022年11月4日



附：乙方银行信息

开户行名称：山西绿亚丰润农林开发有限公司

账号：601171010300000014883

开户行：山西尧都农村商业银行股份有限公司东城支行

行号：402177000409

