

延长县 2022 年新建大中小型淤地坝工程使用林地可行性报告编制服务合同

甲 方： 延长县水土保持工作队

乙 方： 山西绿亚丰润农林开发有限公司

时 间： 2022 年 11 月 4 日



受延长县水土保持工作队委托，乙方对甲方延长县 2022 年新建大中小型淤地坝工程建设项目，进行现场勘验和编制使用林地报告及报审报批所需资料的事宜。经双方协商，在调查充分表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成以下协议。

第一条 甲方委托乙方承担 延长县 2022 年新建大中小型淤地坝工程 项目使用林地现地勘测、调查及完成使用林地可行性报告文本的编制。

第二条 甲方责任义务

1、甲方负责提供 延长县 2022 年新建大中小型淤地坝工程 建设项目可行性研究报告、环评报告、选址意见书、初步设计、平面布局图、相关批文、营业执照、机构代码证书、法人证书、当地林业部门同意占地的文函等必备资料。

2、甲方按项目设计布局图对项目占地范围要进行放线，桩号要明晰。

3、甲方与项目所在地林业主管部门事先进行沟通，使乙方具备进入现地进行调查的条件。

4、甲方如因项目建设规模变更、资料提交有误、放线失误等需作较大修改，或因被占地单位不配合等原因，造成乙方工作停工、返工和工作量增加时，可顺延调查时间和成果交付时间，并按量追加勘验费用。

5、因甲方资料提供不齐全，造成批复时间延误或无法批复，与乙方无关。



第三条 乙方责任义务

1、乙方按国家相关技术规程和规定对 延长县 2022 年新建立中小型淤地坝工程 项目占用林地进行现地调查，调查结果须得到甲方和林权单位认可。

2、项目占地范围内的四旁树、农田林网以及非林业用地不在本次勘验调查范围之内。

3、提交修订后的报告资料的份数应满足甲方需要。

4、乙方应按照国家标准和甲方要求完成相关资料文本，如出现遗漏或错误应无条件进行修改或补充。如因乙方失误造成成果质量事故，乙方除负责采取补救措施外，应免收损失部分的勘验设计费用。

第四条 合同金额共计人民币大写：贰拾玖万陆仟元整
(小写：296000 元)

第五条 协议付款方式：甲乙双方协商付款。

第六条 变更及返工

1、因甲方占地范围变更或规划设计调整而造成的返工，返工的勘验设计费用按前述标准由甲方承担。

2、因乙方勘验调查遗漏或失误而造成的返工，返工的勘验设计费用由乙方承担。

第七条 违 约



1、甲方未按本协议约定按期足额支付费用，则每日应向乙方支付应付费用0.3%的违约金。

2、除不可抗拒因素外，乙方未尽职履行协议职责造成报告材料提交迟延，每逾期一日，乙方应向甲方支付勘验调查费用总额0.3%的违约金。

第八条 本协议一式肆份，其中甲方乙双方各执贰份。

第九条 双方因履行本协议产生争议，应协商、协调解决。

协商、协调不成时，按以下1、2方式处理：

1、由双方协调解决；

2、依法向甲方当地人民法院起诉。

第十条 本协议未尽事宜，由双方另行约定，并作为本协议组成部分，具有同等法律效力。

甲方（签章）：延长县水土
保持工作队

法定代表人：
或授权代理人：

乙方（签章）：山西绿亚丰
润农林开发有限公司

法定代表人：
或授权代理人：

地址：延长县城东
街水务局院内

地址：临汾市解放东路
50号院1号楼3单元
301号

联系电话：0911-3383260

联系电话：18434791127

2022年11月4日

2022年11月9日

附：乙方银行信息

开户行名称：山西绿亚丰润农林开发有限公司

账号：601171010300000014883

开户行：山西尧都农村商业银行股份有限公司东城支行

行号：402177000409



扫描全能王 创建

山西绿亚丰润农林开发有限公司