

西安市储备粮管理中心西安市粮食购销领域监管信息化建设项目中标（成交）明细

受西安市储备粮管理中心委托，采用进行采购西安市粮食购销领域监管信息化建设项目（项目编码：SXHM-Z2-2024-1102）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（西安市储备粮管理中心西安市粮食购销领域监管信息化建设项目第1标包）

- 1.1、中标（成交）供应商：中电信数智科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：6216975.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他信息化设备	信息化建设（五个库点）	/	（1）实现粮库信息化基础设备优化 提升粮库信息化的业务、监控、安全、传输等基础设备，实现本次 5 个库点信息化基础设备设施优化，既能满足现有购销领域监管信息化需求，又能支持未来粮库扩展、系统扩展、业务类型扩展的需求。（2）实现上级平台接口所需的粮库视频数据规范上传 实现本次 5 个库点单位的视频设备符合购销监管规范场景要求，能够与上级平台实时互联互通。（3）完成省级和国家级储备粮业务管理及监管的数据要求 根据省储备粮管理业务及监管需求，提供市级储备粮业务数据，数据范围包含粮食购销业务数据、粮情数据、安全信息数据等管理数据。（4）完成硬件采购、安装调试并与省上统一粮库管理软件的系统集成 根据粮库业务需求，建设粮库智能化升级改造相应的基础配套设施，供应商应保证在本项目交付后可实现与省上统一粮库管理软件系统集成。依据本项目设计方案及陕西省粮食和物资储备局《关于进一步明确粮食购销领域监管信息化有关事项的通知》（陕粮规发〔2023〕58号），本项目使用省上统一采购的粮库信息系统软件，并完成系统集成工作。	1.00	项	6,216,975.00	6,216,975.00

二、合同包2（西安市储备粮管理中心西安市粮食购销领域监管信息化建设项目第2标包）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西省通信服务有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：6411802.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他信息化设备	信息化建设（八个库点）	/	（1）实现粮库信息化基础设备优化提升粮库信息化的业务、监控、安全、传输等基础设备，实现本次 8 个库点信息化基础设备设施优化，既能满足现有购销领域监管信息化需求，又能支持未来粮库扩展、系统扩展、业务类型扩展的需求。（2）实现上级平台接口所需的粮库视频数据规范上传 实现本次 8 个库点单位的视频设备符合购销监管规范场景要求，能够与上级平台实时互联互通。（3）完成省级和国家级储备粮业务管理及监管的数据要求根据省储备粮管理业务及监管需求，提供市级储备粮业务数据，数据范围包含粮食购销业务数据、粮情数据、安全信息数据等管理数据。（4）完成硬件采购、安装调试并与省上统一粮库管理软件的系统集成 根据粮库业务需求，建设粮库智能化升级改造相应的基础配套设施，供应商应保证在本项目交付后可实现与省上统一粮库管理软件系统集成。依据本项目设计方案及陕西省粮食和物资储备局《关于进一步明确粮食购销领域监管信息化有关事项的通知》（陕粮规发〔2023〕58号），本项目使用省上统一采购的粮库信息系统软件，并完成系统集成工作。	1.00	项	6,411,802.00	6,411,802.00

三、合同包4（西安市储备粮管理中心西安市粮食购销领域监管信息化建设项目第4标包）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西中安数信项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：175800.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他信息化设备	监理服务	(1) 质量控制: 必须严格依照国家有关规定, 检查施工单位所施工的项目是否符合预定的质量要求, 而且整个监理工作中应强调对工程质量的事前控制、事中监管和事后评估。 (2) 进度控制: 在工程实施过程中, 监理工程师严格按照招标文件、合同、施工进度计划的要求, 对施工进度进行跟进, 确保整体施工有序进行。确保工程开、竣工时间进度计划按时完成。 (3) 安全目标: 不发生人身安全事故; 不发生较大机械设备损坏事故; 不发生较大火灾事故; 不发生负主要责任的较大交通事故; 不发生重大跨(坍)塌事故; 不发生因工程项目建设而造成的电网停电事故, 不发生重大环境污染事故。 工程施工阶段的安全生产管理任务: 对施工单位安全生产管理进行监督; 督促施工单位进行安全自查工作, 巡视巡查施工现场安全生产情况, 对实施监理过程中, 发现存在安全事故隐患的, 应签发书面通知单, 要求施工单位整改; 情况严重的要及时下达工程暂停指令, 并上报甲方。 (4) 监理人员名单组成: 要求项目至少有一名总监理及一名辅助监理人员全程跟进, 其余人员可根据施工进度派驻合理人数, 所有参与监理人员须持证上岗, 项目实施过程中, 不得更换监理人员。 (5) 所有程序必须符合国家相关监理规定和国家工程质量验收合格标准。	1.00	项	175,800.00	175,800.00