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	富平县农业农村局2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）中标（成交）明细
	一、合同包1 （施工一标段）
	二、合同包2 （施工二标段）
	三、合同包3 （施工三标段）
	四、合同包4 （施工四标段）
	五、合同包5 （施工五标段）
	六、合同包6 （施工六标段）
	七、合同包7 （施工七标段）
	富平县农业农村局2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）中标（成交）明细   受富平县农业农村局委托，采用进行采购2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）（项目编码：SXYD24-ZFCG-0923.）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下： 一、合同包1 （施工一标段） 1.1、中标（成交）供应商：渭南市祥龙水电工程有限责任公司 1.2、中标（成交）总价： 5771106.25 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他农林牧渔业工程施工	2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）合同包 1(施工一标段)	留古村：示范区喷灌460亩；田块整治389亩；1-5#、27-33#灌溉D40U形渠道2912.8m，配套渠系建筑物；1-3#、18#、19#3.5m宽混凝土道路1733.6m，杨树694颗；	210	王敏	陕261151673674	1.00	项	5,771,106.25	5,771,106.25    二、合同包2 （施工二标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西富源汇安建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2046332.01 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他农林牧渔业工程施工	2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）合同包 2(施工二标段)	留古村：4-7#路3.5m宽混凝土道路1818.1m；6-26#灌溉D40U形渠2251.3m、D50U形渠1026.4m、D60U形渠348.3m，配套渠系建筑物；	210	许园园	陕261212250061	1.00	项	2,046,332.01	2,046,332.01    三、合同包3 （施工三标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西桥陵塑业有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1845311.68 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他农林牧渔业工程施工	2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）合同包 3(施工三标段)	留古村：13-17#3.5m宽混凝土道路1803.3m；49-74#灌溉D40U形渠4202.4m，配套渠系建筑物；	210	党旭峰	陕261202131366	1.00	项	1,845,311.68	1,845,311.68    四、合同包4 （施工四标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西和元实业有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1808025.02 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他农林牧渔业工程施工	2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）合同包 4(施工四标段)	留古村：8-12#3.5m宽混凝土道路1608.9m；34-48#灌溉D40U形渠2073.9m、D50U形渠1119.7m，配套渠系建筑物。卷盘式喷灌机3套；	210	吕根生	陕261131445094	1.00	项	1,808,025.02	1,808,025.02    五、合同包5 （施工五标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西璟耀建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1606555.23 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他农林牧渔业工程施工	2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）合同包 5(施工五标段)	大众村：1-5#3.5m宽混凝土道路1613.3m；1-13#灌溉D40U形渠2838.5m，配套渠系建筑物；	210	田凡	陕261191912825	1.00	项	1,606,555.23	1,606,555.23    六、合同包6 （施工六标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西博晟源建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1905017.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他农林牧渔业工程施工	2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）合同包 6(施工六标段)	大众村：14-58#灌溉D40U形渠7449m、D50U形渠629.1m，配套渠系建筑物；	210	白朋飞	陕261151676077	1.00	项	1,905,017.00	1,905,017.00    七、合同包7 （施工七标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西星元建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2060350.15 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他农林牧渔业工程施工	2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）合同包 7(施工七标段)	大众村：6-17#3.5m宽混凝土道路3506.9m；	210	王佳斌	陕261161793059	1.00	项	2,060,350.15	2,060,350.15    八、合同包8 （施工八标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西西腾伟业建设有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2077191.58 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他农林牧渔业工程施工	2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）合同包 8(施工八标段)	汝林村：1-4#、15#3.5m宽混凝土道路2638.3m；1-11#灌溉D40U形渠2255.3m，配套渠系建筑物；	210	孙通洋	陕261212142809	1.00	项	2,077,191.58	2,077,191.58    九、合同包9 （施工九标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西肆政建设有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1847752.09 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他农林牧渔业工程施工	2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）合同包 9(施工九标段)	汝林村：5-12#3.5m宽混凝土道路2228.6m；12-25#灌溉D40U形渠2112.6m，配套渠系建筑物；	210	胡瑞雪	陕261222261131	1.00	项	1,847,752.09	1,847,752.09    一十、合同包10 （施工十标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西中兰建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1723321.92 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他农林牧渔业工程施工	2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）合同包 10(施工十标段)	汝林村：13#、14#、16-21#3.5m宽混凝土道路2945.2m；	210	杨强强	陕261161793663	1.00	项	1,723,321.92	1,723,321.92    一十一、合同包11 （施工十一标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西东博伟业建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1868359.78 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他农林牧渔业工程施工	2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）合同包 11(施工十一标段)	汝林村：22-26#3.5m宽混凝土道路1351.4m；26-56#灌溉D40U形渠4810.2m，配套渠系建筑物；	210	姬存服	陕261202124746	1.00	项	1,868,359.78	1,868,359.78    一十二、合同包12 （施工十二标段） 1.1、中标（成交）供应商：西安秦嵘建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2369284.37 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他农林牧渔业工程施工	2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）合同包 12(施工十二标段)	惠高村：灌溉D40U形渠道1422.1m，配套渠系建筑物；3.5m宽混凝土道路3512.7m；	210	赵元琼	陕2612222266382	1.00	项	2,369,284.37	2,369,284.37    一十三、合同包13 （土壤培肥标段） 1.1、中标（成交）供应商：山西沃鲁晋有机肥有限公司 1.2、中标（成交）总价： 2731870.40 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他农林牧渔业工程施工	2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）合同包 13(土壤培肥标段)	土壤培肥12000亩，增施生物有机肥（颗粒）1486.68吨；留古村示范区389亩田块整治区域深松1遍旋耕2遍；	210	/	/	1.00	项	2,731,870.40	2,731,870.40    一十四、合同包14 （服务标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西思本图勘测规划设计有限公司 1.2、中标（成交）总价： 159510.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他农林牧渔业工程施工	2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）合同包 14(服务标段)	耕地质量采样监测	210	李俊芳	/	1.00	项	159,510.00	159,510.00    一十五、合同包15 （智慧农业系统标段） 1.1、中标（成交）供应商：陕西博大系统信息技术有限公司 1.2、中标（成交）总价： 298000.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他农林牧渔业工程施工	2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）合同包 15(智慧农业系统标段)	智慧农业系统	210	/	/	1.00	项	298,000.00	298,000.00    一十六、合同包16 （监理标段） 1.1、中标（成交）供应商：华智建项目管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 579000.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他农林牧渔业工程施工	2024年渭南市富平县留古镇高标准农田建设项目（改造提升）合同包 16(监理标段)	对整个项目施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和工程质量保修阶段等阶段所实施内容进行监理服务。	210	向愉	2410003378	1.00	项	579,000.00	579,000.00
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