
西乡县河道堤防管理站西乡县河道管理站西乡县白勉峡河山洪沟治理工程勘察设西乡县河道堤防管理站西乡县河道管理站西乡县白勉峡河山洪沟治理工程勘察设

计计中标（成交）明细中标（成交）明细

受受西乡县河道堤防管理站西乡县河道堤防管理站委托，采用委托，采用进行采购进行采购西乡县河道管理站西乡县白勉峡河山洪沟治理工程勘察设计西乡县河道管理站西乡县白勉峡河山洪沟治理工程勘察设计（项目编码：（项目编码：ZYGL-
2024-HZ-113）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （西乡县白勉峡河山洪沟治理工程勘察设计项目）
1.1、中标（成交）供应商：汉中水利水电建筑勘测设计院有限公司、中标（成交）供应商：汉中水利水电建筑勘测设计院有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）总价：总价：  878200.00 元元
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：

服务类服务类

序序
号号
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称称

标的名称标的名称 服务范围服务范围 服务要求服务要求 服务时间服务时间
服务服务
标准标准
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计计
量量
单单
位位

单价单价(元元) 总价总价(元元)

1

工
程
设
计
服
务

西乡县河道
管理站西乡
县白勉峡河
山洪沟治理
工程勘察设
计

通过勘察设计，获取项目建设有关
工程地质、水文等信息，完成项目
可行性研究报告编制及初步设设计
报告、概算、图纸等内容编制，为
项目施工提供设计服务，保障项目

施工顺利实施。

1、设计要求：通过上级部门评
审、批复，达到施工要求。

2、设计成果纸质版六套，所有
成果电子版一份； 3、成交单
位在中标后向采购人提交以上

成果资料。

自合同签
订后开
始，至本
项目完成
竣工验收
为止；

符合
国家
相关
对公
规定
和要
求

1.00项878,200.00878,200.00
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